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 מועצה מקומית יפיע 
 3220/18 מכרז מס'

 

 שיקום דרכים חקלאיות 
 
 

 מהמסמכים הבאים א. מורכב 
 

 פיםסמכים לא מצורמ                          המסמך                                             מסמכים מצורפים                           

 דף ריכוז לנתוני המכרז      מסמך א'    

 
   הצהרת הקבלן מסמך ב'

 
  הרחבת הצהרת והתחייבות הקבלן  1מסמך ב 

 

  נספח התחייבות מיוחדת למסגרת תקציבית מסמך ג'

 
 תנאים מיוחדים –הבהרות לקבלן                                            מסמך ד'    

 
 הוראות ותנאים מיוחדים למשתתפים במכרז                                           'המסמך     

 
  הצעת מחיר של הקבלן                                            'ומסמך     

 
 חוזה סטנדרטי                                            'זמסמך     

 
 אישור על קיום בטוחים של הקבלן                                         '  חמסמך     

 
 רשימת תכניות                                         '  טמסמך     

     

 מפרט כללי מסמך י'

 

                                                                  .מפרט טכני מיוחד1                                           'כמסמך     

 

 .  המפרט  הכללי   לעבודות  בנין   בהוצאת2

 הביטחון  ו/או  הבנוי  והשיכון. משרד

 

 .   המפרט הטכני הכללי  לכבשים ממהדורה3

 אחרונה   המחלקה לפיתוח כבישים.

 

 .   כל   התקנים   המתייחסים לחומרים4

 לעבודות ולפרטים השונים.

 

 למסמכים הנ"ל. אופני המדידה המצורפים .5

 

 משרד העבודה, מ.ע.צ. ומשרד    הביטחון,   משרד   בהשתתפות   המיוחדת   הועדה  שבהוצאת   אלה  הם   הכלליים    המפרטים  כל     

  תנאים  יחד   מהווים דלעיל   מהש"ב בק"ח /ח"א,   ומקהנ"ך, כל  המסמכים   שבהוצאת   ורחובות   כבישים    פרט  לסלילת השיכון,    

 מצורפים ובין שאינם מצורפים. םהינבין ש  לחוזה   

 

 כתב כמויות                                            'למסמך     
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 מסמך א'

 

  18/ 3220 מכרז/חוזה מס'   

 
 

 הערות תאור הדרישה/הנתון
 ערבות בנקאית לקיום ההצעה בתוקף 

 22/01/2024עד 
 . 09/2023המחירים לצרכן   צמודה למדד

 
 ₪  20,0000בסך של 

 לחוזה  8ערבות בצוע בניגוד לסעיף 
 .09/2023צמודה למדד המחירים לצרכן  

 ₪  20,000בסך של 

 לחוזה 60ערבות שנת הבדק בניגוד לסעיף 
 .09/2023צמודה למדד המחירים לצרכן   

 ₪  20,000בסך של            

המחירים יהיו סופיים  זההמדד הבסיס כהגדרתו בחו
שאו התייקרות יומוחלטים ולא י

 או רבית מכל סוג שהוא.
 המכרז/חוזהראה תנאי  תנאי תשלום לחשבונות 

 ליום₪  018,2 פיצויים מוסכמים מראש לכל יום איחור
 תקופת הבצוע:

 תקופת הבצוע להשלמת העבודה הינה 
 

 
יום קלנדריים מיום מתן צו  06 

 התחלת העבודה.

      בשעה  30/10/2023              תאריך סיור קבלנים 
 בוקר. 10:00

בשעה  06/11/2023              תאריך סופי להגשת ההצעות
 __צהריים.12:00___

 ₪  1500 מחיר חוברת המכרז
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 מסמך ב'          

 הצהרת הקבלן
כים הנזכרים במכרז/חוזה זה, הקבלן/המציע מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המסמ .1

(, וכו', קראם 2005)נוסח  3210לרבות המפרט הכללי הבין משרדי, החוזה הממשלתי מדף 
והבין את תוכנם, קבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת, ומתחייב לבצע את העבודה 

 בכפיפות לדרישות ולתנאים אלה.

 

, ציוד, כוח עבודה וכל הקבלן המציע מצהיר בזה כי הינו בעל כישורים מקצועיים .2
 האמצעים הדרושים והמתאימים לבצוע העבודה.

 

הקבלן/המציע מצהיר בזה כי ידוע לו היטב כי עליו להתחיל בבצוע העבודה מיידית עם  .3
ימים לכל היותר(,  7הוצאת צו התחלת העבודה )תינתן לקבלן תקופת התארגנות של 

 ם מיום מתן הצו.יקלנדרי ימים 45ולהשלימה תוך 

 

הקבלן/המציע מצהיר בזה כי ביקר בשטח העבודה והתחשב עם הגשת הצעתו בכל התנאים  .4
המפורטים בחוזה זה על כל מסמכיו, למדם והבין את תוכנם ומשמעותם, ובדק באופן 
יסודי את תנאי השטח והגישה אליו, את השטחים לעבודה ולאחסנה, לרבות בדיקת כל 

במידה ויש, ואת הצעדים אשר יהיה עליו  האלמנטים המיועדים להריסה ו/או לפירוק
לנקוט בהתאם לתנאי החוזה בכדי שלא לגרום להפרעה לפעילות השוטפת באתר, את 
תקופת הבצוע על כל המשתמע ממנה, לרבות את הצוותים אשר יהיה עליו להעסיק ואת 
הצעדים בהם ינקוט בכדי לעמוד בתקופת הבצוע וכו', ואת כל יתר העבודות המשפיעות 

 או העלולות להשפיע על העבודה, ולקח את כל אלה בחשבון בזמן קביעת מחיריו./ו
 

בכלל. וכי  הקבלן מצהיר כי הוא למד את תנאי האתר, התכניות, המפרטים ומהות העבודה .5
העבודה מבוצעת בתחום שכונה מאוכלסת על כל המשתמע מכך לרבות הצורך בתקשורת, 

 במהלך הביצוע שכרוכים בכך. הסברה ותיאום עם תושבי השכונה וקשיים
  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שלא יבוצע תשלום עבור בטלות כתוצאה מהתנגדות דיירים 

 ו/או תושבים ו/או חסמים כלשהם ככל ויהיו במהלך ביצוע העבודה.
 

הקבלן המציע מצהיר בזה כי יעסיק מנהל עבודה קבוע בשטח והמתמחה בכללי הבטיחות,  .6
צוע עבודות הפירוקים וההריסות, וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים בין היתר גם לצורך ב

בהתאם לחוק, לתקנות הבטיחות של משרד העבודה  בכדי להבטיח את בטיחות עובדיו, 
המשתמשים והמבקרים בשטח ו/או כל צד ג' וכן להבטיח אי גרימת נזק לאלמנטים שאינם 

 לפירוק ו/או למבנה הקיים.
 

הסכם זה כי חתם עליו מרצונו החופשי ללא כל אמצעי לחץ  הקבלן מאשר בחתימתו על .7
תנה לו הזדמנות לקרוא אותם תוכן המסמכים ולאחר שני ו/או כפיה ורק לאחר שהבין את

 ולהבין את משמעותם והשלכתם המשפטית של מסמכי המכרז. 
 
וע הקבלן /המציע מצהיר בזה כי כל התוכניות ו/או הפרטים אשר יתווספו בעתיד לצורך בצ .8

העבודה, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ודין מסירתם לקבלן במהלך הבצוע, כדין 
צירופן להסכם/מכרז זה וכחלק בלתי נפרד ממנו וכי כל תנאי המכרז יחולו על אותם 

 מסמכים, וכי לא תהיה לו כל טענה בעתיד בקשר לנ"ל.
 

ם וליתר המסמכים, מוגשת בזה בכפוף להצהרה הנ"ל, לתנאי המכרז/חוזה, לתנאים הכלליי    
 הצעת הקבלן.

 
 שם הקבלן___________________________________ 
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 חתימה וחותמת____________________     תאריך __________ 

 
 '1מסמך ב           

 
 הרחבת הצהרת והתחייבויות  הקבלן

 
 

בלי לגרוע  מתנאי בנוסף ובהמשך וכהרחבה לתנאי המפורטים  במסמכי מכרז/חוזה זה, ומ
מצהיר ומתחייב  כלפי מועצה מקומית יפיע, כי   "מתאני החכלשהוא מתנאי מכרז/חוזה זה,  

 במידה ויוחלט על זכיתי בעבודה ועל מסירת העבודה לידי לצורך בצוע, כדלקמן:
 
, לרבות "נספח לחתום עמכם על חוזה לפי הנוסח המצ"ב על כל נספחיו המפורטים בו .1

 .ג'( 3דת למסגרת התקציבית" המצ"ב ומסומן )התחייבות מיוח
 
, לצורך הוצאת צו התחלת מיום הגשתה שנההצעתי זו ומחיריה עומדים בתוקף במשך  .2

העבודה, וכן למשך כל תקופת הבצוע, תהליך המסירות ותקופת בדיקת החשבונות, לרבות 
 החשבון הסופי.

 
מכרז תמורת  כל סכום אחר להוציא לפועל את העבודות בהתאם למסמכים  הנ"ל ותנאי ה .3

 שיתקבל בהתאם למדידה בפועל לפי מחירי היחידה המוצעים על ידי.
 

באופן מיידי מיום הוצאת צו התחלת העבודה ותינתן תקופת התארגנות להתחיל בעבודה  .4
כפי שיוגדר  יום  מיום הוצאת צו התחלת העבודה  ולסיימה לפי תנאי החוזה 7 של 

  בהמשך.
   

את הערבויות ו/או כל המסמכים הדרושים לצורך הוצאת החוזה   מועצהלהפקיד בידי ה .5
 לפועל, הכל בהתאם לתנאי מכרז חוזה  זה, לרבות הביטוחים של השטח.

 

דרש עלפי יבמידה וי לשלם את הוצאות ביול החוזההנני מתחייב  לערוך ביול לחוזה כחוק ו .6
 .כל דין

 
מת ו/או פרק וע עבודה מסויתהיה הזכות לבטל בצידוע לי במפורש כי למועצה  .7

מסוים ו/או סעיף מסוים ו/או פריט מסוים ו/או להגדיל/להקטין  כמויות ו/או היקף 
הבלעדית ובכל  הוהחלטת הל לפי ראות עיניוהעבודה הכולל ללא כל הגבלה, הכ

ת המועצה ו/או לבקש היקף שהוא, ולא תהייה לי זכות לערער על החלט
א ו/או לבקש שינוי במחירי היחידה המוצעים על ם מכל סוג שהותשלומים/פיצויי

ידי ו/או שינוי במחיר הכולל של ההצעה. כוחה של הוראה זו עדיף על כל הוראה 
"נספח -ב ל בכפוף לאמורואחרת המופיעה במסמכי המכרז/חוזה שלהלן, הכ

 .ג'( 3התחייבות מיוחדת למסגרת התקציבית" המצ"ב ומסומן )
 

להחלטת המזמין וזאת בהתאם  ,וא המכרז תבוצענה בשלביםעבודות נשאם הידוע לי כי  .8
מכל מין וסוג  הבלעדית, לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעתיד עקב כך

שירין והן בעקיפין לעניין האמור, לרבות תביעות מכל סוג שהוא שהוא הנוגעת הן במ
כי לא אהיה זכאי לפיצוי הול מתמשך וכו', ויהקשורות בבטלות ו/או בטלות ציוד ו/או נ

 כלשהוא עקב כך
 

 שם הקבלן__________________________________
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 חתימה וחותמת____________________     תאריך __________
 

 מסמך ג'           

 
 

 "נספח התחייבות מיוחדת למסגרת התקציבית" 
  3220/18מכרז מס' 
 

 שיקום דרכים חקלאיות 
 

 אשר נערך: 3220/18 'מסה זחומכרז/נספח  ל
 
 בין
 

 ה  "(מועצ) להלן : " ה  מועצה מקומית יפיע
 

 לבין
 

 ) להלן : " הקבלן " (   ____________________________________________      
 

עבודות ה לביצוע המקומית המועצמטעם ה 3220/18'  והקבלן זכה במכרז מס   הואיל
, ולפיכך  נחתם בין הצדדים  )להלן : " הפרויקט"(,המפורטות והמתוארות בחוברת המכרז 

 ____________.חוזה מיום ה
 

 עומדת  ע"ס)עבודות קבלניות(  והמסגרת התקציבית המאושרת לצורך  ביצוע הפרויקט והואיל
) להלן :  )במלים: _____________________________(  ₪____________  _ של 

  ;כולל מע"מ" המסגרת  התקציבית "( 
 

מסתכמת בסך של  ______וסכום הצעת הקבלן שזכה במכרז מס'  והואיל
 )במלים: _________________________________(  ₪_______________  _

  ;כולל מע"מ
 

 )להלן "מנהל ,------------------------------ונחתם/ייחתם בין המועצה המקומית לבין  והואיל
ה המקומית להיות המפקח ומנהל הפרויקט מטעמה, הפרויקט"( ואשר מונה ע"י המועצ

הסכם נפרד וטופס התחייבות לשמירה על המסגרת התקציבית של הפרויקט, בו הוא 
ותהיה וכי במידה  כפי שתוגדר להלן, מסגרת התקציביתלשמור על המצהיר ומתחייב 

מול  , ישא הוא  באחריות אישית  בגין כך חריגה מהמסגרת התקציבית שבאחריותו
ה  מועצלכיסוי החריגה  כאמור, ולא  תהא  לו בגין כך  כנגד ההמועצה ו/או מי מטעמה, 

 כל טענה  ו/או דרישה ו/או תביעה , כספית ו/או אחרת .
 

ומנהל הפרויקט התחייב לפעול מיידית עם מתן צו התחלת העבודה לקבלן, למתן   והואיל
או השהיית בצוע ו/או שינוי /הנחיות ו/או הוראות לקבלן לביטול ו/או דחית בצוע ו

בכמויות  לסעיפים ו/או עבודות ו/או פרקים לצורך עמידה במסגרת התקציבית כאמור 
 לעיל.

 
 ; התקציבית מהמסגרת  לא תאושר  כל חריגה ועפ"י הנחיות משרד  הפנים   והואיל
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 :  אי לכך הוסכם  הותנה והוצהר בין הצדדים  כדלקמן
 
 
 חלק בלתי  נפרד הימנו .המבוא לנספח זה מהווה  .1

 

הזכות לפעול בהתאם לתנאי מנהל הפרויקט לשבמפורש  וכי ידוע ל  הקבלן מצהיר בזה .2
 החוזה ולאמור לעיל לצורך עמידה במסגרת התקציבית.

 

הקבלן מצהיר בזה כי דרישות/הוראות מנהל הפרויקט לביטול ו/או דחיית בצוע ו/או  .3
ים ו/או עבודות ו/או פרקים לצורך עמידה במסגרת השהיית בצוע ו/או שינוי בכמויות בסעיפ

התקציבית כאמור לעיל יחייבו אותו ללא שום טענה מצידו ו/או זכות לשינוי במחירי 
 היחידה ו/או הסך הכולל של החוזה החתום איתו.

 

הקבלן מתחייב בזה לבצע כל עבודה אשר תידרש ממנו על ידי מנהל הפרויקט, בהתאם  .4
נתבקש הקבלן בתחילת הפרויקט ו/או בכל שלב במהלך בצועו  למחירי החוזה, גם אם

להשהות/לדחות את ביצועה של אותה עבודה משיקולים תקציביים, וכי לא תהיה כל טענה 
 ו/או זכות לבקש תוספת מכל סוג שהוא עקב כך. 

 

בזה כי יבצע בדיקה מעמיקה ומתמדת )לפחות פעם בשבוע( ולאורך הקבלן מצהיר ומתחייב  .5
פת הבצוע של הפרויקט, לעלות הכוללת הצפויה של הפרויקט, בכדי לוודא עמידת כל תקו

ערך העבודות המבוצעות על ידו במסגרת התקציבית וידווח למנהל הפרויקט ולמועצה 
לפחות פעם בשבועיים לגבי בדיקתו כנ"ל, ולהתריע מיידית בכל מקרה שיתגלה כי עלולה 

 .להיות חריגה כל שהיא מהמסגרת התקציבית

 

כמויות מפורטות, מדויקות וסופיות לעבודות  עם כל חשבוןובנוסף, הקבלן מתחייב להגיש  .6
אשר בוצעו, בכדי לאפשר גם למנהל הפרויקט בדיקה יסודית וסגירת סעיפים/פרקים  לצורך 
מעקב מתמיד אחר העלות הכוללת של הפרויקט. הוגשו כמויות לסעיף מסוים ואשר בצועו 

ויות אשר הוגשו ככמויות הסופיות לאותו סעיף, גם אם גילה הקבלן הסתיים, יראו את הכמ
מאוחר יותר כי לא לקח בחשבון כמות ו/או חלק מהעבודה בחשבון בזמן הגשת הכמויות 

ו/או עבודה שלא נכללה בכמויות כאמור  שלו, ולקבלן לא תהיה כל טענה עקב כך. כמות
ויהיה מנוע לדרוש עבורה  וללא תנאילעיל, רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין 

 תמורה כלשהי.

  

לתי    בחוזה הממש  - (1סעיף קטן ) – 51סעיף  הקבלן מצהיר בזה כי ידוע  לו במפורש כי   .7
ובמקומו יבוא: "על הקבלן להגיש למנהל הפרויקט ולמועצה את רשימת תביעותיו  מבוטל

הוא זכאי להם עקב בצוע  לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזה, ואשר לדעתו
עם היווצרות העילה אשר לדעת הקבלן מגיעה לו תוספת  מיידיתהפרויקט ו/או חלק ממנו  

ו/או תשלום חורג עבורה. רשימה כוללת של כל התביעות ו/או הדרישות כנ"ל,  תוגש למנהל 
ת, הפרויקט ולמועצה  בסוף החודש בו בוצעה אותה עבודה ו/או נוצרה העילה לבקשת תוספ

 ובמועד אשר היה על הקבלן להגיש את החשבון בהתאם לתנאי החוזה.

 

( לעיל, רואים את 7תביעה ו/או דרישה שלא נכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף ) .8
הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי ולא תהיה לו כל זכות לדרוש את התמורה עבור 

 אותן עבודות.

 

ידוע לו שעליו לפעול בהתאם לאמור לעיל וכי יש לו חלק  הקבלן מצהיר בזה במפורש כי .9
וכי במידה ויתרשל למלא את הנדרש ממנו  נכבד ומרכזי בשמירה על המסגרת התקציבית,

לצורך מעקב מתמיד מבחינה תקציבית ולשמירה על המסגרת התקציבית אשר נקבעה לעיל 
ע"י מנהל הפרויקט   ו/או כל מסגרת תקציבית אחרת אשר תוגדר בהמשך ובמהלך הבצוע

תהיה המועצה פטורה מלשלם לו תשלום כל שהוא שמקורו בבצוע עבודה נוספת והמועצה, 
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ו/או בצוע כמויות נוספות, אשר גרמו לחריגה מהמסגרת התקציבית של הפרויקט,  וכי לא 
 .יהיו לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא עקב כך

 

ה תוציא מועצע"י  גורמי  המימון הרלוונטיים, ה יעודכן  התקציב  במידה  ויגדל  ו/או  .10
ת רלקבלן הוראת שינוי בה תצוין המסגרת התקציבית המעודכנת, ויחולו על המסג

 התקציבית המעודכנת כל ההוראות לעיל ובחוזה זה.
 
 
 

 ______._____________ בתאריךולראיה   באו  הצדדים  על  החתום                          
 
 
 
 
 

________________     ______                                                   ____________________    
     הקבלן                           תימתח                                                                       מועצההחתימת נציגי 

 
 
 
 
 

    ______________________________ 
 חתימת מנהל הפרויקט     
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 ' דמסמך                                                                               

 
 

 תנאים מיוחדים  –הבהרות לקבלן 
 

    : המוסמכות    מהרשויות   העבודה   שו  לביצועשיידר   נטייםווהרל    האישורים   כל  אחראי  להשגת  הקבלן  .   1  

     העתק מהאישורים . העתיקות ואחרים  , מקורות , רשות בזק  חשמל , חברת   , ת ישראלמשרד התחבורה , משטר  

 הנ"ל יימסר למזמין .  

 
 כל המפרטיםמפרט הכללי" על " –מספור  הסעיפים בכתב הכמויות זהה רק בשתי הספרות הראשונות ל  .   2

 מפרט  הכללי :    " –בראש הפרקים בכתב הכמויות , כפופים לתיאור המלא ב  המובאיםוהפרקים הסעיפים   

 שייכותם וסיווגם המתאימים . לפי  

 
הרי       והביובותאגיד המים   המקומית של הרשות   הטכנית במחלקה  יוודא  הקבלן  העפר,  עבודות  צוע  יב .  לפני 3  

רקעי בתחום עבודתו , בנוסף ק –המוסמכים הקיימים , על הימצאות משק תת  בגופים , ובהעדר מידע ברשות   נצרת

 .  1לנ"ל בסעיף 

      -תת  של כל האובייקטים הקיימים , הן עיליים והן על שלמותם  לאתר , וישמור  עבודתו  שיטת  הקבלן  יתאים   את         

     להתחילפגיעה בהם , עליו לתקן על חשבונו .  אין  של   הבצוע .   במקרה  קודם  הסדיר  בזמן  קרקעיים ,  ועל  תפ        

 רקעיים , כגון קווי מים/ חשמל /טלפון/ביוב וכו' .  ק –ייקטים התת בהאו ועומק  מיקום  בעבודות  העפר  לפני  בדיקת         

 היחידה ולא  יזכו את הקבלן בתוספת .    גישוש לגלוי ועקיפת מכשולים כלול במחירי        

         

 כמות טיב  החומרים  ואיכות  הביצוע  להזמין ,  במבדקה   תקנית   ומאושרת ,  את   בדיקות המזמיןעל   .   4  

צוע כל יהקבלן אחראי לב.  חוזההמנפרד  בלתי חלקהמהווה  ,המתכנן גרמה של רולפי הפ הן ותאור  הבדיקות

 עלות הבדיקות ישלם המזמין .צועיהב ושלב של בכל שלב ש ושבפרוגרמה, ובהתאם לדרקות כמות הבדי

 למעבדה ויקוזז מחשבון הקבלן.

 

    עלחייב להמציא ולהגיש את תוצאות מערך הבדיקות שביצע,  , הקבלן  ובמעמד מסירתה למזמיןהעבודה  .   בגמר5  

 לפרוגרמת הבדיקות הנדרשת .גבי דף ריכוז של המכון הבודק , ובהתאם         

 

 סיומו של כל     על המפקח , על  מקובלת שתהיינה   דרך ביומן ו/או  בכל    למפקח  ע"י  רשום   .   על  הקבלן  להודיע6  

 צוע  יצוע שלב חדש לפני ביהבא . אין  להתחיל  בב  ברשות  לתחילת  ביצוע  השל צוע  ולבקש  יהב שלב  משלבי          

 , בהתאם לנוהלי המזמין .  ושור המפקח על תוצאותיהבדיקות של השלב הקודם , ובקבלת א        

 

 כל     את  המתארים ,  בצבעים  מקראותרשים הסופי ,    לחשבון  ויצרף    הסופי , הקבלן  יכין  .   בהגשת  החשבון 7  

   קש  תמורה .  כמוכן  יגיש תכנית מדידה לאחר ביצוע פרטי  העבודה  שבוצעו  על ידו,  ואשר  בגינם  הוא  מב        

 לרבות דיסקט של )קשורה לרשת קואורדינאטות ארצית ומערכת גבהים אבסולוטית ופלנימטריה שכוללת גבהים         

 . DWG –המדידה בפורמט         

 

על שילוט  מתאים    ,בין היתר, כוללת,  הצעתו  הסופית  לביצוע   העבודה .   על  הקבלן  לקחת  בחשבון  כי 8

או כל עבודה אחרת שהוא מבצע  המבנה   מהות  את שיקבל מהמזמין , המציין   ודוגמא  סטנדרט, לפי  חשבונו

 . במימון המזמין תהנעשיזה  במסגרת חוזה 

 

 צוע מושלםים בהעזר הדרושים לש ואמצעי כל הכליםו צוע , ילב  הדרושים  כל  החומרים   את   יספק  .   הקבלן 9

 לשביעת רצונו של המפקח .    

 

 עבודה בהתאם  לתקציב  העומד  לרשותו , כלומר  לבצע  חלק   הזכות לבצע  לעצמו את  שומר   המזמין .10
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 ,בשלבים להקטין ו/או  לבטל  סעיפים ו/או  לבצע   ו/אולשנות את הכמויות לבצוע , להגדיל  ,מהעבודות 

ולקבלן לא  לי לשנות את מחירי היחידהב –ף העבודה  ואת גבולות הבצוע ו/או להקטין את היק  להגדיל

תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנוגעת הן במישרין והן בעקיפין, לעניין האמור בסעיף זה ועל כן 

 טענה הנוגעת לעניינים המאוזכרים בסעיף זה. כל מוותר הוא מרצונו הטוב והחופשי על 

 

 (ביצוע העבודות הכלולות במכרז לקביעת סדרי עדיפויות) –בודה בתיאום עם המזמין הקבלן יבצע את הע .11

 .והמזמין בלבד יקבע את סדר העדיפויות

 

ותמרור זמניים מתאימים,  ואביזרי בטיחות שילוט הבטיחות , הצבת   כללי על   להקפיד הקבלן  הבצוע  על   בעת . 12 

זמניים . הכול בכפוף לתכנית הסדרי תנועה רהמשטהאחרי כל דרישות  לרבות מילוי עלפי הנחיות משרד התחבורה,

ושלבי ביצוע ערוכה ע"י מהנדס תנועה , מאושרת ע"י הרשות המקומית ומשטרת ישראל אשר תסופק ע"י הקבלן ללא 

 . מובהר בזאתבמחירי היחידה ולי יש לכלכל תוספת או דרישה לתשלום נוסף , את עלות האביזרים והשילוט הזמנ

צוע  קווי  מים  וביוב ,  הקבלן יבעת  בהנקוב בהצעת הקבלן הזוכה. שלא יהיה כל תשלום נוסף מעבר למחיר היחידה 

 וללא כל תוספת.של העבודה  היחידה כלול במחירי   יהיה ידאג לחיבורים זמניים למים ולביוב על חשבונו , וזה

 

ועל ,  היממה בכל  שעות  והולכי רגל כלי  רכבת ת   תנועתשומת  לב  הקבלן  מופנית לכך  שבכבישים  מתנהל.  15

הקבלן להציב על חשבונו במשך כל זמן ביצוע העבודה שילוט בעת ביצוע במספר שיידרש ע"י המפקח כולל סימון 

  ואביזרי בטיחות באחריות הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל להתקנת תמרור זה.

 בשעות הלילה.  באם  תחייב   עבודות  ביצוע  יתכן    המשטרה,  דרישת   עפ"י    המפקח ו/או   להחלטת  בהתאם      

 .עשה התשלום ע"י הקבלן ועל חשבונוהמשטרה את הקבלן בנוכחות שוטרים באתר י     

 

 . הפינוי יבוצע על ידיו ובאחריותו הבלעדית. על הקבלן להמציא   הפסולת למקום מאושרעל הקבלן לפנות את .   16

היה, ובכל זאת, יבחר הקבלן לפנות את הפסולת למקום לא  מועצה המקומית אישור הסכם עם מפעל מאושר.ל

מאושר כי אז מתחייב הוא לשפות ו/או לפצות את המועצה בכל הנזקים ו/או ההוצאות הכספיות אשר יוטלו עליה 

דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג  כתוצאה מאי פינוי הפסולת למקום מאושר, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או

 שהוא כנגד המועצה. 

    

על  לא ישולמו בנפרד. הסדרי תנועה זמניים בשלבי הביצועאספקת והצבת אביזרים שונים הדרושים לצורך  .17

הקבלן לקחת בחשבון שאין סעיף נפרד בכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד עבור הכנת תוכניות הסדרי תנועה זמניים 

 לא ישולמו בנפרד.ביצוע וכל הסדרי התנועה, האביזרים, התמרורים, המעקות, השוטרים, האתתים המוסמכים לשלבי ה

  

כל יום . יצוין כי )להלן: "תקופת הביצוע"( מיום קבלת צו התחלת העבודה ייםום קלנדרי 45  תקופת הביצוע  הינה. 18

הכול עבור כל יום של איחור או חלק ממנו ₪  ,182תחויב בקנס מוסכם ע"ס של  המוסכמת חריגה מתקופת הביצוע

 .בתנאי המכרז/החוזהביתר פירוט כמפורט 

 

 )ערוכות בשיטת גאנט או תרשים הספקים( למפקח תוך שבוע ימים מיום מתן צו   לוחות זמנים לביצוע.  הקבלן יגיש 19

 התחלת הביצוע.      

 

  לציין את שיעור ההנחה במפורש בגוף ההצעה ההצעה תוגש בשיטת אחוז הנחה מהאומדן. על המציע . 20

 . ההנחה הנקובה באחוזים תחול גם על כל סעיף מסעיפי כתב הכמויות וכל הוראות החוזה תתייחסנה לסכום בלבד     

 לאחר הנחה כאמור לעיל. יודגש כי כל צורה אחרת של מתן הנחה עלולה להביא לפסילת ההצעה.    

 

 

 

_________________________________________________                                                                                     _ 

 חתימת הקבלן        תאריך                                                                                                                                     
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 מסמך ה'          

 

 
 תנאי חוזה מיוחדים

 

 2005נוסח התשס"ה אפריל  – 3210מדף  –החוזה הממשלתי תוספת ו/או שינוי לתנאי  

 
שהעתקו  2005נוסח התשס"ה אפריל – 3210החוזה לבצוע העבודה הינו החוזה הממשלתי מדף 

 מצ"ב. (.
 
כל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות התנאים המיוחדים ב

לבין כל הוראה אחרת המופיעה במסמכי המכרז/חוזה  –שלהלן, לרבות תנאי המפרט המיוחד 
 דנן עדיפים הוראות התנאים המיוחדים והמפרט המיוחד שלהלן.

 
 .ד מתנאים אלההערה: תנאי המפרט המיוחד בהמשך מהווים חלק בלתי נפר

 

 הוראות כלליות:  –פרק )א'( 
 

של המציע  להתחשב ביכולתו הכספית יאזכאית ה המוגשות בבוא המועצה לדון בהצעות .1
תקו ובניסיונו בעבודות ובו ,ובכושרו לבצע את העבודות כפי שהדבר נבחן מעבודותיו הקודמות

הצעה אחרת ולמציע לא כאלה. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 
 תהיה אף טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין. 

 

ו/או יהיה לו  אם המשתתף במכרז ימצא במסמכי המכרז סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות .2
ספק ולו הקלוש ביותר בעניין תקינות המכרז עליו להודיע על כך בכתב שיימסר לנציג המועצה 

רון להגשת ההצעות. התשובה תינתן בכתב, אם וככל שיש צורך לפני המועד האח ימים 5לפחות 
בכך, ותומצא לכל המשתתפים במכרז. כאשר כל משתתף במכרז נדרש לצרף את התשובות הנ"ל 

 להצעה ולחתום עליה.
 

 .במכרז המועצה אינה אחראית לכל פירושים ו/או הסברים שינתנו בעל פה למשתתפים .3
 

בין ע"י  משתתף במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהםכל שינוי או תוספת שייעשו ע"י ה .4
שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת יחשבו כאילו לא נכתבו 

לגרום לפסילת ההצעה.הבחירה בין האפשרויות דלעיל נתון לשיקול דעתה הבלעדי  עלול והדבר
 ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא בעניין זה. ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה  של המועצה

 
מהמועד האחרון להגשת ההצעות, אם תודיע  שנהההצעה תחשב כתקפה לכל פרטיה למשך  .5

המועצה למשתתף עד לתאריך הנ"ל על זכייתו במכרז. ההצעה תחייב את המשתתף עד לחתימת 
שתקבע על ידה  החוזה איתה והמועצה תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות לתקופה

 והמשתתף מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.
 

יחתום  לאאם משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה לא יאריך את תוקף הערבות כאמור לעיל ו/או  .6
יומיים מיום שיידרש לכך ע"י המועצה רשאית המועצה לחלט את סכום  (2)על החוזה תוך 

לתבוע את מלוא נזקיה ו/או לתבוע פיצויים  הערבות שנמסר לטובתה וזאת מבלי לפגוע בזכותה
 ו/או סעדים נוספים העומדים לה מכוח הוראות החוק השונים.

 
יודגש כי במכרז רשאים להשתתף אך ורק קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים הרשומים  .7

כמוכן יודגש כי רשאים  (. 1969 -)בהתאם לחוק רישוי קבלנים לעבודות הנדסה בנאת תשכ"ט 
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ובהיקף המתאים ביום  (200)מכרז רק קבלנים הרשומים אצל רשם הקבלנים בסיווג להשתתף ב
 הגשת הצעתם ובסיווג הכספי המתאים. 

 
לפיכך על כל מגיש הצעה לצרף להצעתו אישור מרשם הקבלנים כי ביום הגשת הצעתו זו הנו  .8

 רשום כדין בהיקף המתאים כמפורט לעיל. 
 

 אישורים זמניים לא יתקבלו. 
 

לאמור לעיל יודגש כי רשאים להשתתף במכרז אך ורק קבלנים בעלי ניסיון, כושר ויכולת  בנוסף .9
לבצע העבודות נשוא הבקשה לקבלת הצעות וכי בעבר ביצע עבודות ברמה נאותה ובהיקף כספי 
דומה לזה של המכרז הנדון והמשתתף במכרז מתבקש לצרף להצעתו מסמכים ו/או אישורים 

 עסוקתי כמאוזכר דלעיל. המעידים על ניסיונו הת

 
כמו כן, יצרף המשתתף להצעתו אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רו"ח המעיד על ניהול ספרי 

 חשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
 

מודגש ומובהר בזאת כי המשתתף מתחייב לבצע את העבודות עפ"י כל כתבי הכמויות הכלולים  .10
עות במקביל ו/או בכל אופן אחר כפי שתדרוש המועצה על פי לוח במסמכי הבקשה לקבלת הצ

ימים קלנדריים  (90)הזמנים דלהלן: תקופת הביצוע של העבודה הכלולה בכתב הכמויות הינה 
 מיום מתן צו התחלת העבודה.  ימים קלנדריים( תשעים)במילים: 

 

ם הכנת הצעתו כל מסמכי המכרז הם רכושה של המועצה, המסמכים מושאלים למשתתף לש .11
והגשתה ועל המשתתף להחזירם עד התאריך הנ"ל בין אם יגיש המשתתף הצעה ובין אם לא. 

 כמוכן אין המשתתף רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 

מחירי ההצעה של המשתתף יתייחסו לכל העבודות, הציוד, חומרים, חומרי העזר ולכל דבר אחר  .12
העבודות על פי כל מסמכי המכרז ו/או החוזה ובהתאם ההצעה של המשתתף  הדרוש לביצוע

מגלמת בתוכה את כל המרכיבים ללא יוצא מהכלל לרבות כאמור לעיל הציוד, עבודות, חומרים 
 וכדומה.
 

אם בכוונת המציע לתת הנחה עליו לציין את שיעור ההנחה במפורש בגוף ההצעה בלבד. הנחה  .13
כל סעיף מסעיפי כתב הכמויות וכל הוראות החוזה תתייחסנה לסכום  הנקובה באחוזים תחול על

 לאחר הנחה כאמור לעיל. יודגש כי כל צורה אחרת של מתן הנחה עלולה להביא לפסילת ההצעה.
 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הבקשה לקבלת הצעות ו/או לחתום על החוזה ו/או  .14
שתהיה למציע  יל דעתה המלא, הבלעדי והסופי מבללא לבצעו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקו

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
 

במידה וההצעה תוגש ע"י חברה יחתום אחד ממנהליה בצרוף חותמת החברה ויצרף 
 אישור עו"ד או רו"ח על רשותו לחתום בשם החברה.

 

 פרק )ב'( תנאי התשלום:

 

באותו שבון מפורט על עבודות שהוא ביצע בסוף חודש הביצוע יגיש הקבלן למפקח ח .1
המפקח מתחייב ₪.  1800,3 -שהחשבון בגין אותן עבודות שביצע לא יפחתו מ בתנאיחודש 

ימים מיום הגשתו והוא מתחייב כי בפרק זמן זה לאשר או לא  20לבדוק את החשבון תוך 
ר את לאשר את החשבון ובמידה והוא לא מאשר את החשבון אזי הוא מתחייב להחזי

 החשבון לידי הקבלן יחד עם הערותיו.
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ימים מיום  45יודגש כי המפקח מתחייב לבדוק את החשבון הסופי שיוגש ע"י הקבלן תוך  .2
והוא מתחייב כי בפרק זמן זה לאשר או לא לאשר את החשבון ובמידה והוא לא הגשתו 

.  הערותיומאשר את החשבון אזי הוא מתחייב להחזיר את החשבון לידי הקבלן יחד עם 
, בהמצאת כל המסמכים בין היתרכמוכן, חשוב לציין כי אישור החשבון הסופי מותנה, 

 הנדרשים והמבוקשים ע"י מהנדס המועצה ללא יוצא מהכלל. 

 

אשר  10% -יתרת ה יום מיום אישורו ע"י המפקח. 90מכל חשבון חלקי ישולם לאחר  90% .3
הקבלן  ללא ריבית ו/או הפרשי הצמדה.ינוכו מכל חשבון חלקי וישולמו בחשבון הסופי 

בחתימתו על מסמכי המכרז מאשר בזאת שהוא מאשר ומסכים בזאת לתנאי זה וכי לא 
 תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה. 

 

 המחירים לא יהיו צמודים לשום מדד, המועצה לא תשלם התייקרות. .4

 

ים תמורת ערבות בנקאית שימציא הקבלן רהנות 10% -הזכות בידי המועצה לשקול פדיון ה .5
 למועצה עד גמר תקופת הבדק.

 

ידוע לקבלן שאם לא יתקבלו אישורי תקציב לפרויקט הנ"ל, במלואו או תקציב חלקי,  .6
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לביטול המכרז או לביצוע חלקי של העבודה בהתאם 

מרת לעצמה את הזכות לשנות את לתקציב המאושר ללא דרישה ו/או תשלום לקבלן וכן שו
בהתאם לתנאי התשלום ואישור התקציב על  המאוזכרים בפרק ב' דלעיל, תנאי התשלום

תהיה כל  לאידי הגורמים השונים מבלי שהדבר יהווה הפרה להוראות ההסכם ולקבלן 
 ותנאי טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בעניין השינויים במועדי

  התשלום. 

 

ידוע למשתתפים כי במידה ותבוצע עבודה נוספת עפ"י דרישתה בכתב של המועצה ואשר  .7
אינה רשומה בכתב הכמויות ו/או בחוזה העבודה ו/או בתוכניות כי אז התשלום עבור 

ממחירון  %02לאחר הנחה בשיעור של אותן עבודות נוספות יבוצע על בסיס מחירון דקל 
מהווה אישור סופי ומוחלט בדבר הסכמתו לעניין זה ועם חתימת הקבלן על ההסכם  דקל

ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא הנוגעת הן במישרין 
 והן בעקיפין לעניין ההנחה האמורה ו/או ביצוע העבודות החריגות.  

 

ה על המשתתף לבצע מדידת מצב קיים לפני התחלת העבודה ע"י מודד מוסמך שהמועצ .8
 תבחר.

 

{ מצורף לחשבון  הסופי as madeבסוף הביצוע המשתתף יגיש תוכניות לאחר ביצוע } .9
 במידה ולא תצורף התוכניות הנ"ל החשבון הסופי יוחזר למשתתף ללא  אישור.

 

ידוע למשתתף הזוכה כי בנוסף למסמכים המצורפים יחתום הוא על המכרז וגם על החוזה  .10
 . הסטנדרט לממשלה

 

כי אי תשלום ו/או עיכוב בתשלומים עבור החשבונות השוטפות לא יהווה ידוע לקבלן  .11
 עילה להאטת ו/או הפסקת עבודות הקבלן בשטח.

 

הקבלן מתחייב להמציא אישור מטעם חברת הביטוח בדבר קיום הביטוחים הנדרשים לפי  .12
הנוסח המצ"ב להסכם זה. הקבלן מתחייב לערוך, בין היתר, את הביטוחים הבאים: ביטוח 
לעבודות קבלניות, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות 

 המוצר, ביטוח אחריות מקצועית.  

 



14 

 

הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים על פי הוראות המועצה, כמפורט במסמכי החוזה,  .13
וע ולהמציא למועצה את פוליסת הביטוח עם חתימת החוזה על ידו או מיד עם תחילת ביצ

הכול לפי התאריך המוקדם יותר ובמידה והקבלן לא יעשה כן תהיה המועצה  עבודותה
רשאית, בין היתר, לבטל את ההסכם ו/או למנוע ו/או להפסיק את המשך ביצוע העבודות 
מבלי שהדבר יהווה הפרה להוראות החוזה ומבלי שיעניק לקבלן שום זכות לתבוע 

 פיצויים. 

 

מסמך זה אין בהן כדי לשנות ו/או לגרוע מתנאי המכרז ו/או מוסכם במפורש כי הוראות  .14
החוזה אלא להוסיף עליהם כמובן הן מהוות חלק בלתי נפרד מההסכם והן עדיפות על מה 

 שנשאר בסעיפי החוזה. 

 

 הגדרות: –( 1פרק )ג'( סעיף )
 

 הגדרת "המזמין" תהיה"מועצה מקומית יפיע" או בקיצור "המועצה" כאמור לעיל.
 

ת "המנהל" תהיה: כל מי שהוסמך לכך ע"י "מועצה מקומית יפיע" להיות מנהל הגדר
 הפרויקט ו/או המפקח על הפרויקט.

 

 ניהול יומן –תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  - –( 2סעיף )
 

 יבוא: – 2בסוף ת"ס 
 

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הפיקוח הנ"ל לא יטיל על המזמין ו/או 
מפקח /ואו מנהל הפרויקט שום אחריות כלפי גורם כלשהוא, בגין ליקויי ביצוע ו/או שיטות ה

ביצוע ו/או נוהלי בטיחות בעבודה, ו/או מולן משרד העבודה ו/או כל משרד ממשלתי אחר הנוגע 
לענין, מכל סוג שהוא. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל ליקוי ו/או אי התאמה בתוכניות ו/או 

א בהתאם לדרישות ולתנאי החוזה/מכרז ו/או שלא בהתאם לחוקים ו/או לתקנות ו/או בצוע של
לתקנים השונים החלים על העבודה ו/או על חלק ממנה, בכל הקשור לבצוע פרויקט זה. הנ"ל 

 תקף גם אם נכח המפקח או מי מטעמו בשטח בזמן בצוע אותה עבודה.
 
 

 יש להוסיף סעיפים כדלקמן:
 
בדיעה שהוראה או הוראות מצטברות של המפקח בשטח, הן בכתב והן בע"פ היה הקבלן  –( 9)

ה הכללי, לא יבצע הקבלן את ההוראה אלא דמהיקף העבו 10% -ייקרו את שכר החוזה ביותר מ
לאחר קבלתה בכתב כשהיא חתומה מאת המנהל והמזמין. סעיף זה אינו חל במקרה שהעבודה 

ציבור אשר יהייה על הקבלן לבצעה בדחיפות דרושה למניעת סכנה לרכוש ו/או לשלום ה
 מירבית לפי הוראת המפקח הראשונה בכתב.

לא ישולם לקבלן בעד שום עבודה אשר אינה מופיעה בתוכניות ו/או בכתב הכמויות ו/או  –( 10)
במסמכי החוזה/מכרז השונים או שאינה רשומה ביומן או בהוראה בכתב שנמסרה לקבלן ע"י 

כי לקבלן לא תהיה שום טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג המפקח ו/או המנהל ו
 שהוא הנוגעת הן במשרין והן בעקיפין לעניין זה.

 

 

 

 

 סתירות במסמכים והוראות מילואים –( 5סעיף )
 

 :  1בניגוד לאמור בת"ס 
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 בכל מקרה של סתירה ו/או דו משמעות בין התיאורים והדרישות אשר במסמכים השונים,

 :ב סדר העדיפויות לצורכי בצוע כדלקמןייחש

 

 התוכניות 

 כתב הכמויות 

 המפרט המיוחד 

 המפרט הכללי הבין משרדי 

 

 .התקנים הישראליים ו/או מפרטי מכון התקנים הרלוונטיים 

  2005נוסח התשס"ה אפריל – 3210תנאי החוזה הממשלתי מדף . 

 

 
 סדר העדיפויות לצורכי תשלום יהיה כדלקמן: 

 

  (המיוחדים )מסמך התנאי החוזה' 

 כתב הכמויות 

 המפרט המיוחד 

 התוכניות 

 המפרט הכללי הבין משרדי 

 .התקנים הישראליים ו/או מפרטי מכון התקנים הרלוונטיים 

  2005נוסח התשס"ה אפריל – 3210תנאי החוזה הממשלתי מדף . 

 

 

 אספקת תוכניות –( 6סעיף )
 

 יש להוסיף בסוף הסעיף:
 
זה כי כל התוכניות אשר יצורפו בעתיד ו/או במהלך בצוע העבודה, ( הקבלן/המציע מצהיר ב3)

יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי חוזה/מכרז זה, ודין מסירתם לקבלן במעמד מסירת העבודה ו/או 
במהלך הבצוע, כדין צירופן למכרז/חוזה זה וכחלק בלתי נפרד ממנו וכי תנאי והוראות המכרז 

צורפו, וכי לא תהיה לקבלן כל טענה בעתיד בקשר לנ"ל. הקבועים יחולו על אותן תוכניות שי
תיאור הסעיפים בכתב הכמויות יחייב את הקבלן גם אם פרט ו/או תכנית  המתייחס לאותה 
עבודה לא היה ברשות הקבלן בזמן קביעת מחיריו בהצעה למכרז/חוזה זה. ניתנת זכות לקבלן 

 לברר עם המנהל כל פרט שהוא לפני קביעת המחירים.
 

 

 ערבות לקיום ההצעה ולדמי העכבון –( 8סעיף )
 

מערך  10%בניגוד לאמור בסעיף: גובה הערבות לקיום החוזה ולשחרור דמי העכבון, יהיה 
 העבודה, צמודה למדד בהתאם לתנאי חוזה זה.

 כל ההוצאות הכרוכות בהשגת הערבויות, לרבות הביול, יחולו על הקבלן.
 

 מסירת הודעות –( 9סעיף )

 
ף לאמור בסעיף, הודעה אשר נמסרה ידנית לקבלן /ואו לכל נציג שלו בשטח ו/או נשלחה בנוס

 אליו בפקסימיליה, דינה כדין הודעה שנמסרה לו כדין.
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 דרכי בצוע ולוח זמנים –( 11סעיף )

 
ימים מקבלת צו התחלת העבודה.  7א(: מסירת לוח הזמנים תהיה תוך -1בניגוד לאמור בת"ס )

ף בעינו עומד ובנוסף לו: הקבלן ימסור למפקח תוכנית עבודה ולוח זמנים שאר האמור בסעי
מפורט וכולל גם את מספר וגודל הצוותים שבדעתו להעסיק בכדי לעמוד בלוח הזמנים, כמצוין 

 בתנאים שלהלן.
 

 השגחה מטעם הקבלן –( 13סעיף )

 
מודד מוסמך או בנוסף וכהבהרה לאמור בסעיף: בא כוח מוסמך של הקבלן יהיה מהנדס או 

הנדסאי רישוי ורשום שיהיה אחראי על הפרויקט וכן מנהל עבודה מוסמך  ומורשה )בהתאם 
 לתקנות משרד העבודה(.

 
אחריות הקבלן ו/או בא כוחו המוסמך לכל נזק ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או רמת בצוע ירודה 

תיאום תוכניות, אי  כתוצאה מאי השגחה נאותה על הבצוע מטעמו , לרבות אי התאמת ו/או
שמירה על רמת הבצוע, התקנות, התקנים, מפרטי מכון התקנים, התקנות והחוקים של חוק 
התכנון והבניה וחוק הבטיחות בעבודה, תהייה בלעדית ומוחלטת. יצוין במפורש כי אין בזכות 

 הפיקוח אשר ניתנת למנהל/מזמין מלגרוע מאחריות הקבלן כאמור לעיל.
 אי עיקרי והפרתו תחשב להפרה יסודית של ההסכם. תנאי זה הינו תנ

 

 

 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות –( 15סעיף )

 
בנוסף וכהבהרה לאמור בסעיף: הקבלן מתחייב לספק ולהתקין על חשבונו הוא:  .1

שמירה, גידור כולל הצבת הפרדות פיזיות כגון: גדרות פח/ברזל, מחזירי אור 
י הבהוב ושאר אמצעי הזהירות הדרושים לפי למיניהם, מחסומים, שילוט, פנס

כל דין להבטחת בטחון ונוחיות הציבור, העובדים וצד ג' כלשהוא, כפי שיידרש 
לעשות כן ע"י המפקח ו/או שיהייה דרוש לפי דין ו/או לפי פקודת הבטיחות 
בעבודה ו/או ע"פ הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהיא.לרבות משרד התחבורה 

 נועה.,מ.ע.צ ומשטרת הת
על הקבלן לארגן את עבודתו כך שכבישים ומדרכות הסמוכים לאתר העבודה  .2

יישארו פתוחים לתנועה הציבורית באופן שוטף בהתאם להוראות נציגי המועצה 
 ומשטרת התנועה ויבוא לביטוי בתכניות שלבי הבצוע שיערכו ע"י הקבלן.

תהייה על  העסקת שוטרים לצורך סגירה זמנית של מעברים/כבישים/דרכים  .3
חשבון הקבלן הבלעדי, לרבות התיאום והוצאת הרשיונות והאישורים הדרושים 
מכל הרשויות המוסמכות, הכל בהתאם לחוק ולדרישות/הוראות משטרת 

 התנועה.

 

 נזיקין למבנה –( 16סעיף )

 
( אחרי "בכל מקרה של נזק למבנה הנובע מסיבה כלשהיא", יש להוסיף: "לרבות אש, 1ת"ס )
גשם, סערה, שטפון, רעידת אדמה, חבלה )לרבות חבלה בזדון( פרט ל"סיכון מוסכם""  גניבה,

 שאר הת"ס בעינו עומד. –
 

( בניגוד לאמור בסעיף, יצוין במפורש שעל הקבלן לבדוק ולהתאים את המידות 5ת"ס )
בתוכניות לפני התחלת העבודה בשטח, ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למפקח 

מיידית. לא תתקבל כל טענה שמקורה באי בדיקת התוכניות והתאמתן בשטח כאמור  ולמתכנן
 לעיל.
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עבור מילוי כל ההוראות הנ"ל, לא ישולם לקבלן בנפרד ורואים את עלותם ככלולה במחירי 
 הקבלן השונים.

 

 נזיקין לגוף או לרכוש –( 17סעיף )

 
 בסוף הסעיף, יש להוסיף:

 
ל תשלום שהוא היה נאלץ לשלמו כתוצאה מאי קיום הקבלן ישפה את המזמין בגין כ .3

התחייבויותיו הנ"ל, ולמזמין תהיה הזכות לגבותו בכל דרך שהיא בהתאם לחוק, לרבות 
 קיזוזו מתשלומים שמגיעים לקבלן ממנו.

מוסכם ומותנה בין הצדדים כי כל תביעה ו/או דרישה אשר תופנה למזמין בגין עבודות  .4
ויים בגין נזקי גוף ו/או רכוש, תועבר לטיפול הקבלן. אשר בצע הקבלן לתשלום פיצ

והקבלן מתחייב לטפל ישירות בתביעה/דרישה מול התובע מיד עם קבלתה מהמזמין. 
ועליו לשאת בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או פיצוי הכרוך בכך, ובתנאי שיחתים את התובע 

לשהיא בגין על כתב שחרור המשחרר את  המזמין מתשלום כלשהוא ו/או אחריות כ
 אותו מקרה לתובע.

במידה והקבלן יסרב לדון בתביעה ו/או שהוא יתרשל בטיפול בה ו/או יתעכב בטיפול  .5
מעבר לסביר, רשאי המזמין אז, מבלי להודות בכל טענה נגדו, לטפל בענין ולסלק את 
התביעה כראות עיניו והחלטתו הבלעדית, ומבלי שיהיה חייב בנימוק כלשהוא לקבלן, 

ן לא תהיה כל טענה בקשר לנ"ל נגד המזמין. במקרה הנ"ל, המזמין רשאי לחייב ולקבל
את חשבון הקבלן בכל ההוצאות ו/או התשלומים שהיו כרוכים בסילוק התביעה ולקזזם 
מחשבונות הקבלן המגיעים ו/או שיגיעו לו מהמזמין, ו/או ע"י גביה באמצעות חילוט 

התאם לתנאי החוזה(, הכל לפי ראות עינו ערבויות )מכל סוג שהוא שנמסרו למזמין ב
 והחלטתו הבלעדית.

 
 

 נזיקין לעובדים –( 18סעיף )

 
אחרי "מי מטעמו ו/או בשירותו" יש להוסיף: " לרבות אדם המספק שירותים, חומרים  .1

ומוצרים, לרבות מפעילי ציוד מכל סוג שהוא, בין אם הם שכירים ובין אם עצמאיים, 
פקים ועובדים שכירים ועצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה ועובדיהם, ס

 קבלני המשנה".
 

בסוף הסעיף, יש להוסיף: הקבלן ישפה את המזמין בגין כל תשלום שהוא היה נאלץ  .2
לשלמו כתוצאה מאי קיום התחייבויותיו הנ"ל, ולמזמין תהיה הזכות לגבותו בכל דרך 

 .לקבלן ממנו שהיא בהתאם לחוק, לרבות קיזוזו מתשלומים שמגיעים

 

 

 ביטוח ע"י הקבלן –( 19סעיף )

 
בנוסף לאמור בסעיף הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים בהתאם לתנאים המפורטים בנספח 

 המצ"ב. 5
 

על הקבלן למסור העתק שלם מהפוליסות של הביטוח, או אישור מחברת הביטוח על עריכת 
ולהתחלת העבודה. אין בקבלת הפוליסות בהתאם לתנאי חוזה זה, כתנאי לכניסתו לשטח 

העתק הביטוחים כנ"ל ע"י המזמין משום הודאה כלשהיא בנכונתם ו/או התאמתן לדרישות 
 חוזה זה.
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 מציאת עתיקות וכיו"ב –( 23סעיף )
 

על גילוי של –: על הקבלן חלה החובה להודיע גם לרשות העתיקות 2בנוסף לאמור בתת סעיף 
 עתיקות בהתאם לחוק.

 

 פגיעה בנוחיות הציבור –( 26סעיף )
 

קיום התחייבויות הקבלן בהתאם לסעיף זה, ופרק הזמן הדרוש לאישור תכניות סידורי 
התנועה הזמניים ברשויות לצורך מלוי תנאי סעיף זה , לא יהוו עילה להארכת תקופת הבצוע 

ים ו/או לתשלום פיצויים מכל סוג שהוא לקבלן, ורואים את הקבלן כמי שהתחשב בכל הגורמ
 .מחיריו הנ"ל ואשר עלולים להשפיע על מחיריו בזמן קביעת

 

 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב –( 27סעיף )
 

כהבהרה לסעיף, יצוין במפורש כי לפני בצוע עבודות החפירה ו/או חציבה מכל סוג שהוא, 
יות  ו/או חציות לרבות חציבה לביסוס ו/או קידוח כלונסאות ו/או תעלות להנחת כבלים ותשת

כבישים  וכו', על הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת כל האישורים הדרושים לבצוע 
עבודות החפירה/חציבה מהרשויות המוסמכות לרבות אישור חברת החשמל, בזק , טל"כ 
)כבלים(,  רשות העתיקות ,תאגיד המים והביוב, משטרת התנועה ומחלקות המועצה השונות 

ם , ביוב , ניקוז וכו', וכן כל אישור אשר יידרש מהקבלן בהתאם לדרישות החוזה לגבי קוי מי
 . ו/או לתקנות ו/או לחוק

 
האישורים הנ"ל. אחריות הקבלן לנזקים בגין ביצוע עבודות באתר לכל מתקן שהוא, מכל סיבה 

 שהיא )כולל מכח עליון ( הינה מוחלטת ובלעדית.
 

רשו( להשגת האישורים הנ"ל, יהיו על חשבון הקבלן יהיה עלות הטיפול והאגרות )במידה וייד
 אחראי לכל עיכוב או נזק שייגרם כתוצאה מאי טיפול נאות בהשגת הקבלן הבלעדי.

 
 

 הקשר עם קבלנים אחרים –( 30סעיף )

 
 בנוסף וכהבהרה ובניגוד לאמור בסעיף:

 
ן ו/או למזמין תהיה הזכות למסור בצוע חלק מהעבודות בפרויקט זה, לכל קבל .א

ספק אחר ו/או לבצע חלק מהעבודות ע"י פועלים וצוותים של ה המזמין ו/או של 
 קבלנים ו/או צוותים ו/או פועלים במסגרת תרומות וכו'.

 

ובנוסף: למזמין תהיה הזכות לפצל את בצוע הפרויקט לפי קביעתו והחלטתו  .ב
 (.ובכל היקף שהוא, ולמסור את הבצוע לשני קבלנים )בטור ו/או במקביל

 

במקרה והמזמין יחליט לפעול בהתאם לאמור לעיל, על הקבלן לתאם את  .ג
עבודותיו עם הקבלנים/ספקים האחרים ויאפשר להם במידת הצורך שימוש 

 .במתקנים ו/או ציוד שהותקן על ידו , לרבות פיגומים וכד'

 

בניגוד לאמור בחוזה, עבור תיאום ומתן אפשרויות עבודה ופעולה  .ד
רים בשטח, כאמור לעיל, לא  תשולם לקבלן תמורה לקבלנים/ספקים אח

 כלשהיא עבור שירותיו מכל סוג שהוא.
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, עבור תיאום ומתן אפשרויות עבודה ופעולה 2בניגוד לאמור בחוזה בתת סעיף  .ה
לגורמים שאינם בבחינת קבלן אחר ו/או ספק כגון: משרד התקשורת )בזק(, 

ל וכד', לא  תשולם לקבלן חברת הכבלים )טל"כ(, חברות מחשבים, חברת החשמ
 תמורה כלשהי עבור שירותיו מכל סוג שהוא.

 

 

 טיב החומרים והעבודה –( 35סעיף )
 

כל הבדיקות המעבדתיות אשר תידרשנה תבוצענה ע"י ועל חשבון הקבלן. בניגוד לאמור בסעיף, 
ולתת לה הקבלן מתחייב להתקשר עם מעבדת בדיקות מאושרת עם תחילת העבודה בשטח, 

אה בלתי חוזרת להעביר העתק שלם מכל הבדיקות אשר ייערכו ויידרשו בשטח ישירות הור
למזמין ולמפקח בשטח. המפקח הוא אשר ייקבע בלעדית את מערך הבדיקות הדרושות.  עבור 

 הנ"ל לא ישולם בנפרד ורואים אותו ככלול במחירי הקבלן השונים.
 

 מועד השלמת המבנה –( 41סעיף )

 
 קלנדריים מיום מתן צו התחלת העבודה ימים 45למת הפרויקט תהיה  תקופת הבצוע להש

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים –( 45סעיף )
 

צמודים למדד ₪,  ,182סכום הפיצויים הקבועים מראש בהתאם לסעיף הנ"ל של החוזה יהיו  
וזה להשלמת ומסירת החוזה הבסיסי, עבור כל יום איחור או חלק ממנו, מהמועד אשר נקבע בח

 .המבנה ועד למועד השלמתו ומסירתו בפועל בהתאם למוגדר בחוזה

 

 שינויים –( 48סעיף )
 

 עריכת שינויים –( 49סעיף )
 

 בניגוד לאמור בסעיפים הנ"ל:
יצוין במפורש כי למזמין תהיה הזכות לבטל בצוע עבודה מסויימת ו/או פרק מסוים ו/או  .א

ו/או פריט מסוים ו/או להגדיל/להקטין  כמויות ו/או מבנה מסוים ו/או סעיף מסוים 
היקף העבודה הכולל ללא כל הגבלה, הכל לפי ראות עיניו והחלטתו הבלעדית ובכל 
היקף שהוא, ולקבלן לא תהייה זכות לערער על החלטת המזמין ו/או לבקש 
 תשלומים/פצויים מכל סוג שהוא ו/או שינוי במחירי היחידה המוצעים על ידו ו/או

כוחה של הוראה זו עדיף על כל הוראה שינוי במחיר הכולל של ההצעה. 
 .אחרת המופיעה במסמכי המכרז/חוזה שלהלן

 

עבודות נסופות וחריגים באם יידרשו, ובהעדר מחיר מתאים אשר אפשר להתבסס עליו  .ב
הכל בהתאם לקביעת והחלטת נציגי המזמין בקביעת המחיר בכתב הכמויות של החוזה, 

)חלק א' בלבד  20%, יתומחרו בהתבסס על מחירון "דקל" העדכני בהנחה של המוסמכים
 כלו' ללא תוספות כלשהן עבור איזור, היקף הפרויקט, קבלני משנה  וכו'(.  –

אין האמור לעיל פוטר את הקבלן מהגשת ניתוחי מחירים מפורטים בהתאם לתנאי 
 החוזה ואשר יצורפו לכל חשבון וחשבון.

עם הגשת הצעתו, הקבלן מצהיר במפורש, כי הבין סעיף זה, בדק  יצוין במפורש כי
את  מחירון "דקל" לעיל באופן יסודי ופרטני ומצא כי המחירים לאחר הפעלת 

ההנחות לעיל, מתאימים לרמת מחיריו לבצוע עב' נוספות וחריגות ,במידה וידרשו 
ורש לסעיף זה ממנו בזמן ובתקופת בצוע העבודה נשוא חוזה/מכרז זה, ומסכים במפ
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וחתם עליו מרצונו הטוב והחופשי ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 
 מכל מין וסוג שהוא הנוגעת הן במישרין והן בעקיפין בעניין זה. 

 

 תנאי זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו תחשב להפרה יסודית של ההסכם.
 
 

 רשימת תביעות –( 51סעיף)
 

 מבוטל ובמקומו יבוא:בחוזה הממשלתי  51סעיף 
 

על הקבלן להגיש למנהל הפרויקט ולמועצה את רשימת תביעותיו לתשלומים נוספים שלא 
 הותנה עליהם בחוזה, ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב בצוע הפרויקט ו/או חלק ממנו, מיידית

עם הווצרות העילה אשר לדעת הקבלן מגיעה לו תוספת ו/או תשלום חורג עבורה ובנוסף , 
רשימה כוללת של כל התביעות ו/או הדרישות כנ"ל, תוגש למנהל הפרויקט ולמועצה בסוף 
החודש בו בוצעה אותה עבודה ו/או נוצרה העילה אשר לדעתו מגיעה לו עבורה בקשת התוספת 

 ו/או תשלום נוסף, ובמועד אשר היה על הקבלן להגיש את החשבון בהתאם לתנאי החוזה.
( לעיל ולא הוגשה מיידית 1ללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף )תביעה ו/או דרישה שלא נכ

 .עם היווצרות העילה , רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי
)ג'( לחוזה והמופיע מקודם, הקבלן מצהיר בזה 3בנוסף ובהמשך וכהדגשה לאמור בנספח 

לו חלק נכבד ומרכזי בשמירה על  במפורש כי ידוע לו שעליו לפעול בהתאם לאמור לעיע וכי יש
המסגרת התקציבית, וכי  במידה ויתרשל למלא את הנדרש ממנו לצורך מעקב מתמיד מבחינה 
תקציבית ולשמירה על המסגרת התקציבית אשר נקבעה לעיל ו/או כל מסגרת תקציבית אשר 

ום כל תוגדר בהמשך ע"י מנהל הפרויקט ו/או המועצה ,תהיה המועצה פטורה מלשלם לו תשל
שהוא שמקורו בבצוע עבודה נוספת ו/או בצוע כמויות נוספות אשר חורגים מהמסגרת 

 התקציבית של הפרויקט ,וכי לא יהיו לו כל טענה עקב כך. 

 

 הקצבים ומחירי יסוד –( 53סעיף )

 
 :2בנוסף לאמור בת"ס 

 

ר הכוונה היא למחי –בכל מקום בו מופיע המונח "מחיר יסוד" או בקיצור "מ.י."  .א
המוצר נטו בשער המפעל )לאחר הנחה מהמחירון שניתנת לקבלנים ו/או לספקים וכו..( 
מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, הובלה, פריקה, פחת, רווח קבלן והוצאותיו 

 האחרות, בדיקות וכו'.
 

מחיר היסוד המופיע בכתב הכמויות יוצמד לפי תנאי החוזה מהמדד הבסיסי עד מועד  .ב
 .רכישתו  בפועל

 

 בדק ותיקונים –( 55סעיף )

 
בניגוד לאמור בסעיף, תקופת הבדק תהייה בהתאם לסוג העבודה, ובהתבסס על חוק מכר 

 (, ו/או כל חוק/תקנה/תקן רליוונטי.1973דירות )
 

( להלן, לשאר התקופה 55הערה: ערבות הבדק תישאר בתוקף לשנה אחת בלבד, כאמור בסעיף )
 אחריותו בהתאם לאמור לעיל, כפי שיוגדר ע"י המזמין.הקבלן יתן ערבות עצמית לגבי 

 

 תשלומי ביניים –(  59סעיף )
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יום מהמועד בו אושר  90החשבונות החלקיים ישולמו לקבלן לאחר   – 3בניגוד לאמור בת"ס 
 החשבון ע"י המפקח.

 
 מבוטל. לא תשולם שום רבית או הצמדה על החשבונות, בתקופת התשלום. –ב -(3ת"ס )

 
 מבוטל. –( 5)ת"ס 

 
 מבוטל, ובמקומו יבוא:  –( 8ת"ס )

 

במקרה של פיגור בתשלומים מעבר למועדים שנקבעו בחוזה זה, יהיה הקבלן זכאי לריבית של  

 ( בלבד, עבור תקופת הפיגור.0פריים )פריים+
 

 יצויין במפורש כי פיגור של עד שבועיים בתשלום, לא יהווה עילה לתשלום ריביות כאמור לעיל.

 

בניגוד לאמור בתנאי החוזה, תשלום המקדמה מותנה באישור המועצה, והינו לשיקול דעתה 

 והחלטתה הבלעדית.
 

 סילוק שכר החוזה –(  60סעיף )

 
יום מהמועד בו אושר   90החשבון הסופי ישולם  לקבלן לאחר   –בניגוד לאמור בסעיף   -א

 החשבון ע"י המפקח.

שום רבית או הצמדה על החשבונות, בתקופת  מבוטלים: לא תשולם –( א' + ב' 3ת"ס ) -ב
 .התשלום

 

 .מערך הפרויקט הסופי 10%גובה ערבות הבדק תהיה  –( 12) -( ו7בניגוד לאמור בת"ס ) -ג

( מבוטל, ובמקומו יבוא: חתימת הקבלן על טופס העדר תביעות הינה תנאי 8ת"ס ) -ד
ו/או תביעות הכרחי ומחייב לסילוק שכר החוזה הסופי, גם כאשר יש לקבלן טענות 

לגובה שכר החוזה ו/או הקשורות עם בצוע הפרויקט. במקרה זה, הקבלן יפקיד בידי 
המועצה רשימה מפורטת ומנומקת של כל תביעותיו הסופיות )שבמחלוקת(  ויחתום על 
חיסול תביעות לגבי כל טענה אחרת ו/או תביעה נוספת מכל סוג שהוא  לגבי הפרויקט 

 .יעותיו כאמור לעיל()מלבד הכלולות ברשימת תב

 :מבוטל, ובמקומו יבוא 10ת"ס  -ה
במקרה של פיגור בתשלומים מעבר למועדים שנקבעו בחוזה זה, יהיה הקבלן זכאי 

 ( בלבד, עבור תקופת הפיגור.0לריבית של  פריים )פריים+
יצויין במפורש כי פיגור של עד שבועיים בתשלום, לא יהווה עילה לתשלום ריביות 

 .כאמור לעיל
 בשינויים המתחייבים. –ערה: התקופות המצויינות בכל הת"ס יותאמו לאמור לעיל ה
 

 

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה –( 62סעיף )
 

בניגוד לאמור בחוזה הממשלתי, המחירים אשר יוצעו ע"י הקבלן יהיו סופיים ומוחלטים ולא 
נ"ל חל על כל מחירי הקבלן הן ישאו כל התיקרות ו/או הצמדה ו/או ריבית מכל סוג שהוא. ה

בתקופת ההצעה והן בתקופת פרסום תוצאות המכרז והחלטת וועדת המכרזים והן לאורך כל 
תקופת מסירת השטח לקבלן ותקופת הבצוע )לרבות תקופת הבצוע המוארכת במידה ותהיה(. 
 הקבלן מאשר בחתימתו על מסמך זה כי הבין את המשמעות העובדתית והמשפטית של סעיף
זה וכי הסכים עליו מרצוני הטוב והחופשי וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 בעניין זה. 
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 ( בחוזה הממשלתי מבוטל, ובמקומו יבואו הנספחים המחייבים שלהלן:1נספח )

 

 סעיף כללי:

 

במסמך ה' המצ"ב, מהווה השלמה  –מוקדמות ותנאים כלליים  –( 00תנאי פרק )

 ה שלהלן.  לתנאי החוז
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 ו'מסמך                                                                                                                                                                                   

 הצעת הקבלן                                                                                 

 לכבוד

 מועצה מקומית יפיע

 א.נ.,

 .                                                          :אני/אנו החותם/ים מטה . 1

 שא   ההצעה   הנני/הננו  " קבלן    מוכר"  לפי   חוק   רישום     קבלנים       קבלנים  בסעיף   העבודה    מהמהות   המקצועית   של   נו     

 לתקנות  בדבר סיווג  של  קבלנים   רשומים  לאחר שקראתי  2לפי  פסקה     המתאיםלעבודות   הנדסה   בניאות   תשכ"ט   מסוג        

 החוזה  על  נספחיו  ותנאיו,  כתבי כמויות   ומחירים   המפרטים   הטכניים,     בעיון   את  הפרסום  בעיתון,  ההוראות   לקבלן,  טופס     

 ולאחר  שעיינתי  בכל  התכניות  והשרטוטים למכרז הנ"ל שפרסמתם ובקרתי  בשטח  נשוא  העבודה  ובדקתי  את תנאיו  ומצבו, וכן        

 וכן השיטה,  התנאים   שלפיהם   אצטרף  לבצע  העבודה  ולקבל   את     לאחר  שהבנתי  את  השיטה  לפיה הוכן  חשבון   הכמויות     

  שכרי  בהתאם   לכל    הנ"ל,  הנני  מגיש   הצעתי  זו  והריני  מתחייב/ים  בזה  להוציא  לפועל   את   העבודות   המופיעות  בתכניות      

 הצעתי/נו עבור  הסעיפים  השונים   בכתב הכמויות לפי  מחירי  היחידותוהמתארות  במפרט והתנאים  הכלליים  במחירים  שאני/נו       

 מתאריך  נתינת  הצו     ימים 45   ולגמור את העבודות הנ"ל לשביעת רצונם ולהנחת דעתו של המהנדס, המפקח, תוך תקופה  של     

     סיכום  כולל של  ____________ ש"ח    יהוו י  היחידותלהתחלת  העבודה.  המחירים  מבוססים  על הכמויות שסופקו לנו  ולפי מחיר     

 ונשלמה   והערכת העבודה שנעשתה למעשי אולם  אני/נו  מסכים/ים  שהתשלומים   בהתאם   לחוזה,  יהי  ומבוססים על מדידה     

 על ידי/נו כפי שתעשה  על ידי המהנדס המפקח ולא לפי סיכום כולל.     

 חודשים   3שהמזמין  חופשי  לקבל או לסרב  לקבלת  הצעה  זו באם  ההצעה תישאר בתוקף במשך תקופה של אני/נו  מסכים/ים   .2

 מתאריך  שנקבע  לפתיחת  המכרז,  ובאם  תתקבל ההצעה,  היא  לא  תבוטל  אלא  אם הצו   להתחיל  העבודה  לא  ניתן  לאחר         

 עשה זאת בלי השהיה.א  -לה   הצעתי  ונדרשתי  על  ידכם לקיים התחייבותי שבהצעתי זו  ששה   + חודשים   מתאריך  זה.  נתקב       

 .   אני/נו מסכים/ים שבאם תתקבל ההצעה על ידי המזמין יהיה עלי/עלינו:3

 ועד  הנקוב   א(  לחתום על החוזה תוך מועד של שבעה ימים  מיום ההודעה על כך בכתב  מאת המזמין ואם לא  אחתום/נחתום   במ      

 לעיל, יהיה  המזמין  רשאי   לחלוט   הערבות  לטובתה ולא יהי לנו זכות לערער על   פעולה  זו בפני  שום  בית משפט  או בפני               

 סכומים על נזקים  בוררות  ומבלי  שחלוט  הערבות לטובת ממזמין יפגע  בזכויות  המזמין  לתבוע, לקבל ודרוש  ממני/מאתנו כל             

                                                                  נוספים שנגרמו למזמין עקב אי חתימת  החוזה על ידי/נו בזמן הנדון לעי            
 ה בכתב   להתחיל בעבודה   יום  )שהם כלולים  בתקופת  הביצוע( מהתאריך שאקבל  מכם  הורא   14להתחיל  בעבודה   תוך    ב(      

 ולסיים כל עבודות  המבנה  לפי תנאי  חוזה  בתקופה _____________  כפופה   ללוח ההתקדמות  של שלבי  העבודה  שיצורף               

 פועל עד  תומה בהתאמה   להסכם  בינוני   ויהיה  חלק  בלתי נפרד מהתחייבותי   כלפיכם  " לסיים  העבודה" פירושו  להוציא  ל            

 גמורה לתכנית, למפרט, לתנאים כלליים  לכתבי הכמויות ומחירי היחידות וכן בהתאם להוראות המפקח.            

 את     לטובתכם  תחלטו  ו/או   כי תחרימו  הריני מסכים דלעיל  במקרה  ולא   אתחיל  בעבודה  עד לתאריך הקבוע בסעיף ב'     ג(      

 הערבות שאפקיד בידיכם עם חתימת חוזה בינינו.            

 במקרה   ולא   אשלים   בצוע   העבודה  לפי  כל  תנאי  החוזה  עד  התקופה  הקבועה בסעיף ב' דלעיל, מתחייב לשלם  לכם        ד(     

 ממנו בסיום  ביצוע עבודות המבנה.       בעד כל שבוע איחור או חלק מערך החוזה 0.5% פיצויים  מוערכים  מראש בסך            

 בצע תיקונים ועבודות בדק, בהתאם לקבוע בתנאי החוזה .ל (ה

 כל  תנאי     לקיום  ידכם  ערבות  על   שייקבע  נוסח   לפי  חוק כ     עם  חתימת  החוזה, ערבות  בנקאית -הפקיד  בידכם ל (ו

 שבחוזה. 8בות זו יחילו כל התנאים הנקובים בסעיף החוזה     בהתאם  למצורף  אל המכרז.  על ער        

 חלים עלי ומתחייב  וביולו  החוזה, הדפסתו, שכפלו של  הוצאות משפטיות( )לרבות   עריכתו הוצאות  ידוע  לי  ומסכים  לכך, כי   ז(       

 לשלם לכם או לכל מי שיתמנה את התמורה כפי שנקבעה על ידכם.            

  לפקודתכם  ומיפה כוחכם  ₪_0020,000._  בות לקיום  התחייבויותי שבהצעתי זו, הריני מצרף בזה ערבות בנקאית על סך שלער   ח(     

זו,  שבהצעתי   ןמקצת ו/או  ןכול  התחייבויותיי     במקרה ולא אקיים  חוזרת, כי   בלתי בצורה   כוחכם   חוזרת , ומיפה   בלתי  בצורה 

  צעד לכל   להתנגד  כל זכות על ומוותר מראש     הציג  הערבות הזאת  לגוביינא בלי כל הודעה או התראה נוספת.הזכות בידכם ל הרי 

 לאחר התאריך שנקבע לפתיחת המכרז.חודשים   3עד   הנה הערבות  תוקף  הנ"ל.     הערבות   לגבות   כדי    שתנקטו

 הבנה ורצון חופשי. הצעתי זו מתחשבת בתנאי התשלום והיא ניתנת מתוך . 4

 

 

                                                                   ____________                    ______________________ 

                                                                    מה וחותמת הקבלןחתי                             תאריך                                                            
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 טבלת ריכוז תנאי המכרז 

 .             חלק בלתי נפרד מחוזה / מכרז

 
 
 

 
 )הסכום כולל מע"מ( .₪   _           _20,000.00______היקף ערבות המכרז  -

 הסכום כולל מע"מ( .)₪ ___ _______20,000.00_____ערבות לקיום החוזה  -

 )הסכום כולל מע"מ( .₪ ___________ 20,000.00____ערבות לשנת הבדק  -

 .25%פחות ללא כל תוספת  התקף דקלמחירון יהיה לפי  סעיף חריגמחירי כל  -

 קלנדריים .יום   45  תקופת הביצוע -

 קי , המועצה שומרת נ"ל , במלואו  או תקציב חלבמידה  ולא יתקבלו אישורי תקציב לפרויקט ה  -
 לעצמה את הזכות לביטול   המכרז  או לביצוע חלקי של העבודה בהתאם לתקציב המאושר                       

 ללא דרישה ו/או תשלום לקבלן .                    
 

 
סקת האטת  ו/או הפלם לא יהווה עילה נות שוטפי\בור חשבוןאי תשלום ו/או עיכוב בתשלומים לקבלן ע -

 עבודות הקבלן בשטח .

 

 
בעלי סיווג כספי  200ענף ודות פיתוח במכרז רשאים להשתתף קבלנים רשומים בהתאם לחוק לעב  -

 הם ע"פ חוק .ינותומתאים , ומנהלים את חשב
 

 

 

 

 __________________                                                              ____________________ ___ 

 תאריך                                                                                חתימת וחותמת הקבלן          

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ז'סמך מ                                                                                                                                                   
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 המועצה המקומית יפיע    
 ועצה מקומית יפיע מ    -משרד                             

 נדסהה  -אגף / יחידה                                 
 

 _________ חוזר מס'
 

       _______   בשנת_______בחודש _______ביום _______שנערך ונחתם ב 
 

 בין
 

 מועצה מקומית יפיע /
 

 לבין
                                                   

____________________________________________________________________ 
 בדבר הוצאה לפועל של

 
 

 2005אפריל  –נוסח התשס"ה 

 
 
 

 מועצה מקומית יפיע
 

          _______חוזה מס' 
 
 

 חוזה זה נערך ונחתם ביום _______ בחודש _______ בשנת _______

 
 בין 

 
 בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי ............ מועצה מקומית יפיעממשלת ישראל / 
 ..........יפיע ..................................................... מועצה מקומית.........................

 א להלן " הממשלה " , מצד אחד .שתיקר
 

 לבין
........................................................................................................................... 

 שייקרא להלן " הקבלן " , מצד שני ,  
 .................................הואיל והמזמין רוצה בביצועו של המבנה , דהיינו ...............

...................................................................................................................... 
 .... ₪.......וקיבל את הצעתו של הקבלן מיום ......................... לביצוע המבנה תמורת סכום של ..............

 במלים : ......................................................................
נאי החוזה ,או בת 62סכום המבוסס על המדד הקובע של חודש ..................... שנת ................, כמוגדר בסעיף 

 כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה ,
 

 ידי הסכם כדלהלן :באו שני הצדדים ל
 החוזה(: –.   המסמכים שלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה )להלן 1

  )א(  הצעתו של הקבלן ;      
 נאי   ת-)ב(   טופס החוזה הכולל את תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן )להלן     

 החוזה(;             
 )ג(    המפרט;     
 )ד(   כתב הכמויות ;     

 )ה(   התכניות;     
 )ו(    תנאים מיוחדים;     
 .1)ז(    נספח      

 תמורת תשלום שכר החוזה , כמוסכם בחוזה , מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה . .2
תמורת ביצוע המבנה על ידי הקבלן כאמור לעיל , מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה  .3

 כמוסכם בחוזה .
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 ך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן : לצור .4

 
 .............כתובת המזמין ...................................................................................
 ..............כתובת הקבלן ....................................................................................

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום,

 הקבלן                   בשם המזמין:
1................................... .      .......................... 
2................................... . 
3................................... . 
 

 מפתח 
 עמוד                                                                              

 2                      .... ............טופס חוזה ...........................................................................
 

 תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן
 כללי –פרק א' 

 6 ....................................................................הגדרות .......... - 1סעיף 
 7-8 יהול יומן ...........................נ-פקידיו וסמכויותיו של המפקחת - 2סעיף 
 9 ..........סבת החוזה ............................................................ה -  3סעיף 
 9 ...........יקף החוזה ............................................................ה -  4סעיף 
 10 תירות במסכים ועדיפות בין מסמכים .................................ס - 5סעיף 
 11 .........ספקת תכניות ..........................................................א -  6סעיף 
 11 ...........יצוע המבנה ...........................................................ב - 7סעיף 
 12 רבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים .................................ע - 8סעיף 
 12 .................ת הודעות ..................................................מסיר - 9סעיף 

 
 הכנה לביצוע  –פרק ב' 

 13 .......דיקות מוקדמות ........................................................ב - 10סעיף 
 13-14 .......רכי ביצוע ולוח זמנים .................................................ד - 11סעיף 
 14 ..........................ות גובה ...................................סימון ונקוד -  12סעיף 

 
 השגחה , נזיקין וביטוח  –פרק ג' 

 15 ....שגחה מטעם הקבלן ......................................................ה - 13סעיף 
 15 .......................כניסה והרחקת עובדים .................... תרשיונו -  14סעיף 
 16 דור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה .........שמירה , גי - 15סעיף 
 16 ...........זיקין למבנה ..........................................................נ - 16סעיף 
 17 ...............................וש ...........................נזיקין לגוף או לרכ -  17סעיף 
 17 ...........זיקין לעובדים ........................................................נ -  18סעיף 
 18 ........יטוח על ידי הקבלן ....................................................ב - 19סעיף 
 18 ...............................ל .............................ביטוח על ידי המנה -  20סעיף 
 19-18 המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן ............... פיצוי - 21סעיף 

 
 

 התחייבויות כלליות  –פרק ד' 
 20 ..ישת המפקח למקום המבנה ..............................................ג - 22סעיף 
 20 .....ציאת עתיקות וכיו"ב ...................................................מ - 23סעיף 
 20 .......כויות פטנטים וכיו"ב ..................................................ז - 24סעיף 

 20-21 ..................כויות הנאה ..............................זתשלום תמורת  - 25סעיף  
 21 עה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים ......................פגי - 26סעיף 
 21 קון נזקים לכביש , למובילים אחרים וכיו"ב .......................תי - 27סעיף 
 21 ...............פרעות לתנועה .........................................המניעת  - 28סעיף 
 21-22 צעי הגנה להעברת משאות מיוחדים .................................אמ - 29סעיף 
 22 ..קשר עם קבלנים אחרים  .................................................ה - 30סעיף 
 22-23 ..וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה ......... סילוק פסולת - 31סעיף 

 
 עובדים  –פרק ה' 

 24 קת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן ..........................אספ - 32סעיף 
 

 ציוד , חומרים ומלאכה  –פרק ו' 
 25 ספקת ציוד , מתקנים וחומרים ........................................א - 33סעיף 
 26 .............................................העדפת טובין מתוצרת הארץ  - 34סעיף 
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 26-28 ....יב החומרים והעבודה .................................................ט - 35סעיף 
 28-29 ...ומרים במקום המבנה ..................................................ח - 36סעיף 
 29-30 ..............ה שנודעו להיות מכוסים ...........בדיקת חלקי המבנ - 37סעיף 
 30 ילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה ...............................ס - 38סעיף 

 
 מהלך ביצוע המבנה  –פרק ז' 

 31 .....תחלת ביצוע המבנה ...................................................ה - 39סעיף 
 31 עמדת מקום המבנה לרשות הקבלן ...................................ה - 40סעיף 
 31 ....ועד השלמת המבנה ....................................................מ - 41סעיף 
 31-33 רכה או קיצור להשלמת המבנה .......................................א - 42סעיף 
 33 ........עבודה בשעות היום בימי חול ..................................... - 43סעיף 
 33 ..חשת קצב ביצוע המבנה ................................................ה - 44סעיף 
 34 ים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים ....................פיצוי - 45סעיף 
 34-36 ......................ודה ...........................................הפסקת עב -  46סעיף 
 37 ש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .....................שימו - 47סעיף 

 שינויים , תוספות והפחתות –פרק ח' 
 38 ........................ם ...................................................שינויי - 48סעיף 
 38-39 .........ערכת שינויים .......................................................ה - 49סעיף 
 39-40 ......שלומי עבודה יומית ..................................................ת - 50סעיף 
 40 ...................................................רשימת תביעות ...............   51סעיף 

 
 מדידות  –פרק ט' 

 41 .........דידת כמויות ........................................................מ - 52סעיף 
 42 ......קצבים ומחירי יסוד ..................................................ה -  53סעיף 

    
 השלמה, בדק ותיקונים –פרק י' 

 43 ...עודת השלמה למבנה ...................................................ת - 54סעיף 
 44 ..........דק ותיקונים ........................................................ב - 55סעיף 
 44-45 .........................................פגמים וחקירת סיבותיהם ........ - 56סעיף 
 45 ... 56-( ו2) 55(, 2)46וי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים אי מיל - 57סעיף 

 
 תשלומים  –פרק י"א 

 46-47 .קדם על חשבון שכר החוזה  ............................................מ -  58סעיף 
 47-49 .................................................................תשלומי ביניים  - 59סעיף 
 49-52 .......ילוק שכר החוזה .....................................................ס - 60סעיף 
 52-53 ..........שלומי יתר ..........................................................ת - 61סעיף 
 53-55 ודות במחירי החומרים ובערך העבודה ............................תנ - 62סעיף 

 
 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו –פרק י"ב 

 56-58 ילוק יד הקבלן ממקום המבנה .........................................ס - 62סעיף 
 58 ......................................................קיזוז ........................ - 63סעיף 
 59 י אפשרות המשכת ביצוע המבנה ......................................א - 64סעיף 
 59 ............יול החוזה ..........................................................ב - 65סעיף 
 59-60 .........................ף .........................................מס ערך מוס - 66סעיף 
 61 ......וסח ערבות בנקאית ...................................................נ -  1נספח 
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 תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן
 כללי  –פרק א' 
 : הגדרות

 מועצה מקומית יפיע   באמצעות משרד ________________ –"המזמין"  ( 1). 1
 

מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל  –"המנהל" 
 חלק ממנו.

 
 לן משנההקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קב –"הקבלן" 

 הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע המבנה או חלק ממנו.
 מי שנתמנה בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקח על ביצוע המבנה או כל חלק ממנו. –"המפקח" 

 
 המבנה או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל מבנה ארעי או עבודה ארעית. – "המבנה"

 
לרבות השלמתו ובדקו, וביצועו של כל מבנה ארעי או עבודה ארעית ביצוע המבנה,  –"ביצוע המבנה" 

 בהתאם להוראות החוזה.
 

 כל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצועו או בקשר לביצועו של המבנה. –"מבנה ארעי" 
 

חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה, למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, לרבות  –"חומרים" 
וכן ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק מן  –בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים  –רים, מוצרים אבז

 המבנה.
 

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצע המבנה, לרבות כל  – "מקום המבנה"
 מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

 
 ויש בו שמירה מטעם המזמין.מקום המבנה שהוא מגודר  – "אתר סגור"

 
 מקום המבנה שאינו מגודר ואין מגודר ואין בו שמירה. –"אתר פתוח" 

 
המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית בהשתתפות משרד  – "המפרט הכללי"

ומית נתיבי ישראל החברה הלאהביטחון/ אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל התכנון וההנדסה ו
 , באותם פרקים ובאותן מהדורות שנקבעו בחוזה.מ     ”לתשתיות תחבורה בישראל בע

 
מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הנדונה, הדרישות הנוספות,  – "המפרט המיוחד"

 השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה.
 

 המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווה חלק בלתי נפרד  מהחוזה. –" "המפרט
 

התוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה בכתב  –"תוכניות" 
על ידי המפקח לעניין חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח 

 ה, מזמן לזמן.לעניין חוזה ז
 

הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן  להתחיל בביצוע המבנה; צו התחלת עבודה  –"צו התחלת עבודה" 
יהיה חתום על ידי המזמין, ואילו צו התחלת עבודה שהוצא לאחר חתימת  –שהוצא לפני חתימת החוזה 

 יהיה חתום על ידי המנהל. –החוזה 
 

שיתפרסם מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, הריבית בשיעור  –"ריבית החשב הכללי" 
 לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסם מזמן לזמן.

 
הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתיווסף  –"שכר החוזה" 

ם שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל סכו
 החוזה.

 
 יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את  1981 –( חוק הפרשנות, התשמ"א 2)

 החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק האמור.      
 

 ניהול יומן : –תפקידיו וסמכויותיו של המפקח 
 את טיב (  המפקח רשאי לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק 1) .1

 החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן             
 בביצוע המבנה. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה,           
 לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי הקבלן.       
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 המבנה   אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע (2)

אלא אמצעי להביט, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את 
 הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה.

 
י היומן( בו יירשמו מידי יום הפרטים על יד –במקום המבנה, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )להלן  (3)

 ייעשו על ידו: ו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים כאמורכוח-הקבלן או בא

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע המבנה; .א

 הציוד המכני המועסק בביצוע המבנה; .ב

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום המבנה; .ג

 העבודות שבוצעו במשך היום; .ד

 במהלך ביצוע המבנה. כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי .ה

 

 ( רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות      3בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן ) (4)
שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע המבנה, וכן כל דבר  אחר שלדעת המפקח יש בו 

וחו כ-כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה, בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא
המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע המבנה, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים 

 14אלה יחייבו את המזמין רק בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך 
ם יום מיום מסירת העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה דרישה לתשלו

 כלשהו.
 

ל ולאחר מכן ע כוחו המוסמך,-כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא (5)
 ידי המפקח.

 

שר רשאי להסתייג מכל אכוחו המוסמך -העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא (6)
בכתב למפקח. דבר  ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה 7פרט הרשום בו, תוך 

ל הסתייגות כאמור, רואים עכוחו המוסמך -הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן או בא
 כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

 

סתייג מהם, ובכפוף לסיפא של סעיף קטן הכוחו המוסמך -הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא (7)
 כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם. (, ישמשו4)

 

צעות במעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו ירשום הקבלן פי החוזה מבו-אם חלק מהעבודות על (8)
ידי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים מכוחו המוסמך -או בא

(, והוראות 4שינויים המחויבים, כמפורט בסעיף קטן )ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, ב
 ( חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.7) -( ו6(, )5סעיפים קטנים )

 
 

 הסבת חוזה :
 (  אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא  1) .2

 זמין בכתב . רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת  המ
על אף האמור לעיל, אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, 

 יאשר המזמין בכתב את בקשת הקבלן.
 

 אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של המבנה, כולו או מקצתו,    (2)
ן העבודה ובין אלא בהסכמת המזמין בכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמ

ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של המבנה או חלק 
ממנו, לאחר. הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהו מהמבנה 

 ימים מיום קבלת הודעת 10לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, והמנהל לא הודיע לקבלן בכתב, תוך 
הקבלן האמורה, על התנגדותו לכך, ייחשב הדבר כהסכמת המזמין מכללא למסירת ביצוע אותו 

 חלק של המבנה שצוין בהודעה, לקבלן המשנה שצוין בהודעה.
 

נתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין מכללא, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה  (3)
ויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייב

 וחם ועובדיהם.כ-לכל מעשה או מחדל של מבצעי המבנה, באי
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 -הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט (4)
א אם , ומתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר למבנה או חלק ממנו אל1969

 אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור.
 

 היקף החוזה :
הוראות החוזה חלות על ביצוע המבנה, לרבות המצאת כח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות  .3

 וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.
 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים :
רה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים ( בכל מקרה של סתי1) .4

המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר 
 נקבע ברשימה שלהלן: –הביצוע  לעניין -ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 

 תכניות; .א

 מיפרט מיוחד; .ב

 כתב כמויות; .ג

 אופני מדידה מיוחדים; .ד

 מיפרט כללי )ואופני מדידה(; .ה

 תנאי החוזה; .ו

 תקנים ישראליים. .ז
 

 כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.
 (  התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במיפרט ובכל יתר מסמכי   2) 

אין סתירה ביניהם. בכל מקרה  החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד
של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במיפרט ובכל יתר 
מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, 

דה ובתכולת המחירים. בהעדר קביעה אחרת של כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדי
נקבע  –לעניין התשלום  –סדר העדיפות במיפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר עדיפות 

 ברשימה שלהלן:
 כתב כמויות; .א

 אופני מדידה מיוחדים; .ב

 מיפרט מיוחד; .ג

 תכניות; .ד

 מיפרט כללי )ואופני מדידה(; .ה

 תנאי החוזה; .ו

 תקנים ישראליים. .ז
 

יעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין בו קב
כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה 

 כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.
 

דו משמעות בין האמור בפרקים השונים של המיפרט הכללי, לגבי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או  (3)
עדיף האמור בפרק המיפרט הכללי הדן באותה  –הן לעניין הביצוע והן לעניין התשלום  –אותה עבודה 

 עבודה מסוימת .
 

הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, אינן חלות על עבודות לפי  ןהוראות העדיפות בין מסמכים לעניי (4)
 כמוגדר במיפרט הכללי ועל עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן. יפאושל מחיר

 

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת  (5)
או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או שהמפקח מסר הודעה 

יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות  –לן מפרש כהלכה את החוזה לקבלן שלדעתו אין הקב
בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד קבלת הוראותיו של המנהל, יעכב 

 הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור לעיל.
 

 אספקת תכניות :
 ם מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא   ( שלושה עותקי1) .5

יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת המבנה, יחזיר  –תשלום. כל עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן 
 הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו.
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 ( עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום   2)
ח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל המבנה. המנהל, המפק

 עת סבירה.
 

 ביצוע המבנה :
 (  הקבלן יבצע את המבנה בהתאם לחוזה, וימלא לצורך זה אחרי כל   1) .6

 הוראותיהם של המנהל והמפקח. 
 

 (  המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע    2)
ראות, לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע המבנה. הוראות   המנהל והמפקח מחייבות המבנה, הו

 את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח'.
 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים :
 ( להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה וכתנאי לביצוע  1) .7

בנוסח  –על ידי המזמין, ימציא הקבלן למזמין, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית  תשלום כלשהו
מערך החוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים  5%בגבוה של  – 1שנקבע בנספח 

( בתנאי החוזה 1) 62לצרכן, כשהחודש הקבוע  לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בסעיף 
 בתנאי החוזה. 60עד לתשלום יתרת שכר החוזה כאמור   בסעיף והערבות תישאר בתוקף 

 
 (    הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על החוזה, והקבלן הגיש  2)    

 חשבון לאחר שניתן הצו להתחלת העבודה ולפני חתימת החוזה, יבוצע                 
 יא למזמין את הערבות  התשלום בגין החשבון רק לאחר שהקבלן ימצ             
 (. על הקבלן להמציא למזמין את הערבות האמורה   1כאמור בסעיף קטן )             
 יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון. 15-לא יאוחר מ             

איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון על ידי  (3)
פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, המזמין, אותו 

 לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי.
 

 מסירת הודעות :
כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובת של  .8

ד השני או תשוגר בפקסימיליה למשרדו של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצ
שעות ממועד  72הצד השני.         הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 

מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה 
 שור השיגור בפקסימיליה.בפקסימיליה תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על גבי אי

 
 הכנה לביצוע  –פרק ב' 

 
 בדיקות מוקדמות :

רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום המבנה וסביבותיו, את טיב  (1. )10
הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע המבנה, את דרכי הגישה 

 כאילו השיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו. למקום המבנה, וכן
 

המזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך העבודה אולם אלה לא יפטרו את הקבלן  (     2)  
 (.1מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות,   כנדרש בסעיף קטן )

 
וגן דיקותיו המקדמות, כי שכר  החוזה שהוצע על ידו, הוא ה(      רואים את הקבלן  כאילו שוכנע על יסוד ב3)

 ומניח את דעתו.
 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים 
 יום מיום התחלת ביצוע   30א.    הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך   (1. )11

המבנה שנקבע בצו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות 
אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את המבנה. כן ימציא הקבלן למפקח, לפי הסדרים והשטיפות 

דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים 
האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. 

פקח אישר אותם במפורש ובין המצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין שהמ
שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו. במקרים מיוחדים 
שנקבעו בחוזה, רשאי המזמין לקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח 

 יום מיום התחלת ביצוע המבנה;  30-הזמנים תוך פחות מ
 

 יב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח   בהצעת לוח הזמנים חי ב.    
 הזמנים כפי שפורטו בחוזה, אם פורטו. עם זאת יהיה הקבלן רשאי       
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להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה יאושרו על ידי המפקח, ייערך לוח הזמנים בהתאם 
 לשינויים שאושרו. 

 
לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את  (, ייקבע1לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן ) .2

 הקבלן.
 

הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח, ולא יותר מאחת לחודש, או בתדירות אחרת  .3
שנקבעה באחד ממסמכי החוזה,  אם נקבעה. לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים, יעודכן לוח הזמנים על 

 ידי המפקח ויחייב את הקבלן.

 

ריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח, בנסיבות כמפורט ההוצאות הכרוכות בע .4
 לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות

 באמצעות חילוט ערבויות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית.
 
 

 ה :סימון ונקודות גוב
 

 א.  המנהל יקבע את קו הבניין ויסמן את נקודות הקבע שלו. הקבלן    (    1.  )12
אחראי לסימון הנכון והמדויק של המבנה ולנכונותם של הגבהים, הממדים וההכוונה של 
כל חלקי המבנה בהתחשב עם קו הבניין שנקבע על ידי המנהל ונקודות הקבע שסומנו על 

 ידי המנהל; 
 

, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, ואם נעשו כבר על ידי גורמים כל המדידות .ב
 ייבדקו או יושלמו על ידי הקבלן, הכל לפי המקרה ובהתאם לנסיבות; –אחרים 

 
הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון המבנה במשך כל  .ג

ות הקבע או סימון המבנה נעלמו או תקופת ביצוע המבנה עד למועד השלמתו, ואם נקוד
 טושטשו, חייב הקבלן לחדשם;

 

בות )ג( לעיל, לר-כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בפסקאות )ב( ו .ד
 העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה הדרושים למודדים, חלות על הקבלן.

 

ם,  יבדוק הקבלן את אותן נמסרו לקבלן תכניות המראות נקודות גבוה על פני הקרקע הקיימי .6
תכניות לפני התחלת העבודה. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות אופייניות שנקבעו בתכניות, 
מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה. לא ערך הקבלן את הבדיקה או 

מיום מסירת אותו תכניות, יום  14ערך אותה אך לא ערער על נקודות הגבוה הנראות בתכניות, תוך 
 יראו את התכניות האמורות כנכונות ומדויקות, והן תשמשנה בסיס למדידת שבוצעו בפועל.

 
 השגחה, נזיקין וביטוח  –פרק ג' 

 
 השגחה מטעם הקבלן :

 כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום המבנה וישגיח עליו ברציפות  -הקבלן או בא . 13
ורו המוקדם של המנהל, כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון איש-לצורך ביצוע המבנה. מינוי בא

ל הקבלן כדין שכוחו המוסמך -והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא
 הקבלן.

 
 רישיונות כניסה והרחקת עובדים :

דו במקום הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום המבנה כל אדם המועסק על י  .1. 14
המבנה, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו 

לא יחזור הקבלן  –או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
 להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום המבנה.

הצורך בהגבלת הכניסה למקום המבנה, כולו או המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על  .2
מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, את רשימות 
העובדים שיהיה זקוק להם במקום המבנה לביצוע המבנה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים 

מבנה לפי רישיונות והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום ה –כפי שידרוש המפקח  –אודותם 
 כניסה, כפי שימצא לנכון.

( יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למפקח את 2כל רשיון כניסה לפי סעיף קטן ) . 3
רשיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרשיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע 

מתחייב הקבלן שהשימוש ברשיונות המבנה, וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו. כן 
 הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום המבנה לצורך ביצועו.   
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( או עובד שהמפקח   דרש את החזרת רשיון 2אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי סעיף קטן ) .4
 אחראי הקבלן להרחקתו    ממקום המבנה. –הכניסה שלו 

 ( יחייבו רק כשהדבר נקבע בחוזה.4) -( ו3(, )2הסעיפים הקטנים ) .5
 

 
 שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה :

 
 הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור, ושאר אמצעי       .  1    .15

בטיחות למבנה כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן 
 מיוחדים, אם אלה פורטו בחוזה. לספק אמצעי בטיחות

הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק, על חשבונו, במקום המבנה, לפי דרישות המזמין שנקבעו  . 2
 בחוזה;

 מבנה או מיתקן לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח; .א
 כל מיתקן אחר או ציוד אחר. .ב

ם ממקום המבנה עם כל מבנה, מיתקן או ציוד כאמור יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלק .6
 גמר ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה.

 
 : נזיקין למבנה

 
 .    מיום העמדת המבנה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום  1.      16

השלמת העבודה כמצוין בתעודת השלמת המבנה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת המבנה ולהגחה  
( 4רט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן )פ -ל נזק למבנה הנובע מסיבה כלשהי  עליו. בכל מקרה ש

יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה  –
 המבנה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.

 י הקבלן תוך    ( תחולנה גם על כל נזק שנגרם על יד1.    הוראות סעיף קטן )2
כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת המבנה, 

 בתנאי החוזה. 55בהתאם לסעיף 
 .     בכל מקרה של נזק למבנה שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם יהיה על    3

והוצאות התיקון הקבלן לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם המנהל ידרוש ממנו   לעשות כן, 
 יחולו על המזמין.

 פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי   –"סיכון מוסכם"    .6
בין שהוכרזה  –כוחות   סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת  וקרבות  

 מלחמה ובין לאו.
 נזק למבנה שנגרם כתוצאה מטעות בחישובים סטטיים, בתכניות או    .6

רטים, או כתוצאה ממתן הוראות מוטעות על ידי המנהל או המפקח, לא ייחשב כנזק שנגרם במפ
 בנסיבות שבשליטת הקבלן ודינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם. 

 נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ומי שפועל או     .6
ו, דינו כדין נזק שנגרם משתמש בשמו בחלק מהמבנה, אף בטרם שניתנה תעודת השלמה עבור

 כתוצאה מסיכון מוסכם.
 
 נזיקין לגוף או לרכוש :  
 

 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע        .1 .17
המבנה, עקב רשלנותו או בגין הפרת דרישות חוזה זה, שגרמה לנזק, לגופו או לרכושו של אדם 

 למניעתם. כלשהו וינקוט בכל האמצעים המעשיים
( אין בו כדי לעשות את הקבלן אחראי  לנזקים שלהן או כדי 1שום דבר האמור בסעיף קטן ) .2

 לחייב את הקבלן לפצות את המזמין עבורם:
 נזק הנובע מתפיסת מקום המבנה, השימוש בו והחזקתו      א. 

 לצורך ביצוע החוזה ובהתאם לתנאיו;   
 זכות לבנות את המבנה או חלק ממנו בהתאם לחוזה; נזק הנובע מתוך כך שאין למזמין ב. 
נזק הנובע מהפרעה, בין קבועה ובין זמנית, לזכות דרך, זכות  אויר, זכות מים או כל   ג.

זכות שימוש אחרת של מישהו, שהם תוצאה בלתי נמנעת מביצוע המבנה בהתאם 
 לחוזה;

ו מחדל, מצד המנהל, נזק לאדם כלשהו, לגופו או לרכושו, שנגרם על ידי מעשה א ד.
 כוחם.-המפקח או באי

 
 
 
 

 : נזיקין לעובדים
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המזמין לא היה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו  . 18
 17ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע המבנה, בכפוף לאמור בסעיף 

 לעיל.
 

 : ח על ידי הקבלןביטו
 

 הקבלן יבטח, על חשבונו, לטובתו המזמין יחדיו: .1 .19
את המבנה לרבות : החומרים, הציוד, המתקנים וכל דבר אחר שהובא למקום המבנה לצורך  א.

 ביצוע המבנה, במלוא ערכו מזמן לזמן, נגד כל נזק ו/או אובדן למשך כל תקופת ביצוע המבנה;
העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי ביצוע העבודות לגופו ו/או מפני נזק ו/או אבדן  ב. 

לרכושו של כל אדם, לרבות עובדי הקבלן, קבלני המשנה ועובדיהם, עובדי המזמין וכל אדם 
 אחר הנמצא בשם ומטעם המזמין.

 ( הם:1הביטוחים הנדרשים לפי סעיף קטן ) .2
ד כל הסיכונים לגבי הרכוש, וביטוח האחריות ביטוח אחריות קבלנים, הכולל ביטוח נג א.

 כלפי צד שלישי;
 ביטוח אחריות מעבידים. ב.

הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים על פי הוראות המזמין, כמפורט  במסמכי החוזה,  .3
ולהמציא למזמין את פוליסות הביטוח עם חתימת החוזה על ידו או מיד עם תחילת ביצוע 

 המוקדם יותר. המבנה, הכל לפי התאריך
 . 81-ו 17, 16הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים  .4
הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה, אם יידרש  .5

 לעשותה על ידי המזמין כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
ו והמזמין אישר את ביצוע התיקון, יהיה הקבלן בלבד תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמות .6

 זכאי לתבוע את כספי הביטוח.
 

 : ביטוח על ידי המנהל
 

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, יהיה המזמין רשאי לבצע את  .20
וח אלה, מכל הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות דמי ביט

 סכום שיגיע ממנו לקבלן, בכל עת, וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
 

 : פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן
 

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין, )נוסח חדש(  .21
ייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה ובקשר לכך. אם המזמין יידרש לשלם לצד או לפי כל דין אחר, לנזקים ש

שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו 
 כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה.

       
 התחייבויות כלליות –פרק ד' 

 
 גישת המפקח למקום המבנה :

 
קבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה למקום המבנה ולכל מקום אחר שבו ה .22

 נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים כלשהם לביצוע החוזה.
 

 מציאת עתיקות וכיו"ב :
 

בדבר עתיקות שיהיה בתוקף,  או בכל חוק 1978 –עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח  (1. )23
מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום 

נכסי המדינה הם, והקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה  –המנה 
 בהם או הזזתם שלא לצורך.

עיל ולפני הזזתם ממקומם,יודיע הקבלן למפקח על מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור ל (2)       
 הגילוי. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב התחייבויותיו לפי סעיף זה, יחולו על המזמין וישולמו בהתאם  ( 3)        
וצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה ( בתנאי החוזה, כאילו היו ההוצאות האמורות ה3) 46לסעיף 

 ( בתנאי החוזה.1) 46זמנית של ביצוע המבנה בהתאם להוראות המנהל, כאמור בסעיף 
 

 זכויות פטנטים וכיו"ב :
 

.      הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, מהוצאה, היטל 24
עה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגי
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בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע המבנה, במתקני המבנה, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי 
 הקבלן .

 
 תשלום תמורת זכויות הנאה :

 
קום אם לביצוע המבנה יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ למ .25

יהיה  –המבנה, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה 
 הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

 
 : פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

 
להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע המבנה, בנוחיות הציבור ו/או בזכות  הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא .26

השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי 
כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים 

 מצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור.בפנסים וינקוט בכל הא
 

 : תיקון בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים
 

קרקעיות,  –קרקעיות והעל  –הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך או למתקנים, לרבות המערכות התת  .27
מעשה הכרחי וצפוי  בין שהנזק או הקלקול  נגרמו באקראי ובין שהיו –תוך כדי ביצוע המבנה על ידו 

ו מראש לביצוע המבנה יתוקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם א
רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים, ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק או 

תם תוך הסתכלות רגילה בשטח, קלקול שנגרמו למתקנים האמורים שאינם נראים לעין ואי אפשר לגלו
אלא אם סומנו המתקנים האמורים בתכניות, במיפרטים, בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר בחוזה, או 

 אם נודע לקבלן או הודע לו על קיומם של המתקנים האמורים בכל דרך אחרת.
 

 : מניעת הפרעות לתנועה
 

יעשה, ככל האפשר, בדרך שלא תגרום הפרעה הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל מקום המבנה וממנו ת .28
לתנועה השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים יהיה על הקבלן להצטייד 

 בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות.
 

 : אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים
 

ההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, לגשר, אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום ש (1.)29
יודיע  –לרשות חשמל, לרשות טלפון לצינור, לכבל וכיו"ב, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים 

הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה  
 מתאימים.

ון המזמין, את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל הקבלן יהיה רשאי לבצע, על חשב ( 2)     
 את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רשיון מתאים מהרשויות המוסמכות.

 
 : הקשר עם קבלנים אחרים

 
הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק על ידי   (1. )30

הקבלן  –גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדים )להלן  המזמין ולכל אדם או
האחר(, הן במקום המבנה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה איתם, יאפשר להם את 

הכל בהתאם להוראות  –השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו ויבצע כל דבר  אחר 
 שבמפרט הכללי.

 
מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה, וההתקשרות עם הקבלנים אם פרסם המזמין  (2)      

האחרים נעשתה באמצעות הקבלן, ו/או כאשר העבודות הן עבודות פיתוח והמחירים לביצוען 
נקבעו על פי חוזים שנחתמו בעבר עם קבלנים לביצוע עבודות דומות, וההתקשות עם הקבלנים 

לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחרים התמורה  –האחרים נעשתה באמצעות הקבלן 
, שתחושב בהתאם להוראות שבמיפרט הכללי. אם פרסם המזמין מכרז לביצוע 12%תהיה 

 –עבודות שאינן כלולות בחוזה, וההתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה ישירות עם המזמין 
ב בהתאם להוראות , שתחוש6%התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחרים תהיה 

 שבמפרט הכללי.
 

נגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות הזמנים שנקבעו, כאשר  (3)       
הקבלן האחר מועסק ישירות על ידי המזמין, יהיה הקבלן זכאי לארכה להשלמת המבנה 

 בתנאי החוזה. 42בהתאם להוראות סעיף 
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 : המבנה עם השלמת העבודהסילוק פסולת וניקוי מקום 
 

הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום המבנה את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו  (1.   )31
קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי 

צאה מפירוק, השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודה, וכן הפסולת כתו
 הריסה, עקירה או גדיעה של עצים, פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום.

 
מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את המבנה ויסלקו ממנו את כל החומרים המיותרים,  (2)

 הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את המבנה כשהוא נקי ומתאים למטרתו.
 

לק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, הקבלן יס (3)
והסילוק לאתר,  כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של 

 30הקבלן ועל חשבונו. במקרים של חילוקי דעות בין קבלנים אחרים כלשהם כמשמעותו בסעיף 
 ו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת.בתנאי החוזה, יקבע המפקח את אחריות

 
 עובדים  –פרק ה' 

 
 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן :

 
הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כח האדם הדרוש לביצוע המבנה, את ההשגחה על כח  (1. )32

 ך,אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום המבנה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכ
 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע המבנה תוך  (2)      
 התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רשיון או היתר לפי כל דין, חייב
 הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן

 כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע המבנה במשך כל שעות העבודה . –לדאוג לכך שבא 
 

, או 1959 –לביצוע המבנה יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  (3)      
על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, 

 בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.הכל 
 

הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע המבנה מסים לקרנות ביטוח סוציאלי  (4)       
 בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.

 
הבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר הקבלן מתחייב ל (5)       

כפי שיידרש על ידי  –ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כך דין, ובאין דרישה חוקית 
 . 1954–מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

 
 ציוד, חומרים ועבודה –פרק ו' 

 
 מתקנים וחומרים :אספקת ציוד, 

 
הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האבזרים וכל הדברים  (1.  )33

 האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש.
 

חומרים שסופקו למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, יעברו במועד אספקתם  (2)       
 מזמין.כאמור, לבעלות ה

 
ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, אין  (3)       

הקבלן רשאי להוציאם ממקום המבנה ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה 
( בתנאי החוזה, רשאי הקבלן להוציא ממקום המבנה את הציוד 1) 54למבנה על פי סעיף 

 ם השייכים לו ואת עודפי החומרים.והמבנים הארעיי
 

( או הורה המפקח בכתב, שהציוד 6בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על פי הוראות סעיף קטן ) (4)      
( אינם נחוצים עוד לביצוע המבנה, רשאי הקבלן 3( עד )1והחומרים לפי סעיפים קטנים )

דלים החומרים מלהיות להוציאם ממקום המבנה, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, ח
 בבעלות המזמין.

נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא   
יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם ממקום 

ראי לכל נזק או אבדן המבנה לכל מקום שייראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אח
 שייגרמו להם.
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הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי  להשתמש בהם לצורך       (5)
בתנאי החוזה, רשאי המזמין  63ביצוע החוזה, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף 

י סעיף קטן זה להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפ
 כאמור. 63כפופה לזכויות המזמין על פי סעיף 

 אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של          (6)
 ציוד וחומרים כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.     
 

 : העדפת טובין מתוצרת הארץ
 

ים  )העדפת תוצרת הארץ וחובת לטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרז .34
 .1995 –פעולה עסקי(, התשנ"ה 

 
 : טיב החומרים והעבודה

 
(   הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב 1.       )35

 הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי
יתאימו החומרים לסוג המובחר של  –שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים 

 החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.
 

 א.   חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם  (2)
 יתאימו בתכונותיהם לתקנים   הישראליים;  –מכון התקנים הישראלי 

 –חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים  מטעם מכון התקנים הישראלי  .ב
 יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבען בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה;

חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו  .ג
 בחוזה;

 ג( לעיל, חלה על הקבלן.)-בפסקאות )א(, )ב( ו חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור .ד

 
 א.    חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, ישאו תו תקן;  ( 3)

 ב.     אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או 
יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם  –קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן 

 ולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישת התקנים;נושאים תו תקן, א
 ב( לעיל,  )-ג.      חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות )א( ו

 חלה על הקבלן.         
 

הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש  (4)
וסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור והן ביחס לטיב אותם חומרים., אולם מ

לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין 
אותם החומרים מתאימים למפרט. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של 

 המפקח.
 

ם המיועדים לביצוע המבנה רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי המפקח ועל ידי הקבלן ישתמש בחומרי (5)
המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. החומרים שיספק הקבלן למקום המבנה יתאימו מכל 
הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע. מצא 

אמים למדגם שאושרו כאמור, יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק ממקום המפקח שהחומרים אינם תו
 המבנה את החומרים שאינם תואמים אלא אם המפקח הורה אחרת.

 

הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות  (6)
ו הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. בהבאת החומרים למקום המבנה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם א

החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג 
 אחר.

 

 הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואבזרים     )א(    (7)
 המבנה; בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או במקום

הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו  )ב(
להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין אלא אם 

 נקבע בחוזה אחרת;
 

המתאים של כתב בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד במסגרת הסעיף  )ג(
הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחיר הדוגמא 

 יופחת הסכום בגין התקנת המוצר או האבזר המתאים.
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על הקבלן למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים  (8)

שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות למקום המבנה, עבור כל אותם החומרים 
 לצרכן או אם היתה דרישה כזו במפרט למרות שלא קיימת לגביהם חובה על פי דין.

 
אין בעבודה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב  –סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין  (9)

 העבודה.
 
 לפי הוראות המפקח, דגימותהקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ו א. (10)

מהחומרים והעבודות שנעשו וכן את הכלים, כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע 
הבדיקות במקום המבנה על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכול כפי 

 שיורה המפקח; 
 

אין בעבודה זו כדי המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות, ו .ג
 לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה.

ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על המזמין, פרט להוצאות  .11
 שלהלן שיחולו, בכל מקרה, על הקבלן:

 הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת מקורות האספקה; .א
 הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה; .ב

 הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב. .ג
 

 : חומרים במקום המבנה
 

 סיפק הקבלן חומרים למקום המבנה וביקש עבורם תשלום, יגיש   א.    (1. )36
חשבון בגין החומרים שסופקו למקום המבנה, ועל חשבון זה יחולו הוראות סעיף  הקבלן למפקח

 בתנאי החוזה. חומרים שסופקו כאמור הם בבעלות המזמין; 59
התשלום עבור חומרים שסופקו על ידי הקבלן לאתר פתוח, יבוצע רק לאחר שהקבלן ימציא  .ב

רך החומרים, ללא התייקרות. בגובה של ע – 1בנוסח שנקבע בנספח  –למזמין ערבות בנקאית 
הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה 

( בתנאי החוזה, והיא תומצא על ידי הקבלן למזמין לא 1) 62החודש הבסיסי, כאמור בסעיף 
 יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון עבור החומרים; 15-יאוחר מ

מצאת הערבות לחומרים, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון או איחר הקבלן בה .ג
לתשלום חלק מהחשבון המתייחס לחומרים, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת 

 הערבות, והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי;

ם שסיפק למקום המבנה הושעו לבקשת הקבלן, הערבות האמורה תוחזר לו לאחר שהחומרי .ד
 במבנה;

דין חומרים שסופקו כאמור, כדין חומרים שהושקעו במבנה  –בתנאי החוזה  62לצורך סעיף  .ה
 בתאריך אספקתם.

המנהל רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע המבנה בחומרים שיסופקו על ידי המזמין  (2)
 ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.

מין יספק את החומרים לביצוע המבנה, כולם או מקצתם, והחומרים הותנה במפורש שהז (3)
 יחולו עליהם ההוראות כדלהלן: –סופקו בהתאם לכך 

 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע המבנה; .א
לא יהיה הקבלן רשאי להוציא  –עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום המבנה  .ב

 בנה, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;.אותם או כל חלק מהם, ממקום המ

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם  .ג
 קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;

הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין ושהקבלן לא השתמש  .ד
 עודף ושארית מהחומרים האמורים. בהם לביצוע המבנה, וכן כל

( )ד(,  חייב הקבלן לשלם מיד 3לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי סעיף קטן ) .4
 למזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום.

 
 : בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים

 
כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה או  הקבלן מתחייב למנוע את .1 . 37

 מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.
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הושלם חלק מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק  .2
האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור 

 יסויו או הסתרתו. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת תודעת הקבלן.מהמבנה לפני כ
 
הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהמבנה, לפי הוראת המפקח, לצורך  .3

בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של המפקח,לא מילא 
יף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סע

 חורים בכל חלק מהמבנה ולאחר מכן להחזירו לתיקנו.
 
( תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן 3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ) .4

 וזה.( והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות הח1את התחייבותו לפי סעיף קטן )
 
הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותך מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת  .5

 או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.
 

 : סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה
 

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה:    .1. 38
על סילוק חומרים כלשהם ממקום המבנה, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל מקרה  א.

שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל הבאת חומרים אחרים התואמים לדרישות 
 החוזה;

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהמבנה שהוקם על ידי שימוש בחומרים  ב.
 בניגוד לדרישות החוזה. או בעבודה שבוצעה

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים  ולעבודה האמורים, אינם  .2
 (.1גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן )

(, יהיה המזמין רשאי לבצעה על חשבון הקבלן. 1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן ) .3
כל ההוצאות הכרוכות והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן הקבלן ישא ב

 בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות .
 

 מהלך ביצוע המבנה  –פרק ז' 
 

 : התחלת ביצוע המבנה
 

ימשיך בביצוע בקצב הדרוש הקבלן יתחיל בביצוע המבנה בתאריך שייקבעו בצו התחלת העבודה, ו .39
 בתנאי החוזה. 11להשלמת המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 

 
 : העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן

 
לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע המבנה, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן  .40

חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של המבנה והמשכתו בהתאם ללוח את מקום המבנה או את אותו 
בתנאי החוזה. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים  11הזמנים הנזכר בסעיף 

 נוספים ממקום המבנה, הכל כפי שיידרש לביצוע המבנה האמור.
 

 : מועד השלמת המבנה
 
תוך התקופה שנקבעה בחוזה, שמנינה יתחיל מהתאריך הקבלן מתחייב להשלים את המבנה  .1  .41

 שנקבע בצו התחלת העבודה.
( תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים 1הוראות סעיף קטן ) .2

 מהמבנה תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה.
בתנאי  42לסעיף  ניתנה ארכה להשלמת המבנה או קוצר המועד להשלמת המבנה, בהתאם .3

 החוזה, ישתנה המועד להשלמת המבנה בהתאם לכך.
 

 : ארכה או קיצור להשלמת המבנה
 

 ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של העבודה נוספת או  .1 .42
שונה מזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת המבנה או המחייבת את ביטולה של 

בתנאי החוזה, רשאי המזמין, ביוזמתו הוא או לפי  46י סעיף חלק מהעבודה או הפסקתה, לפ
 בקשת הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת המבנה.

 
נגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין, רשאי הקבלן לבקש ארכה  .2

סעיף קטן להשלמת המבנה, והמזמין יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים בכפוף לתנאים ב
(4.) 
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נגרם עיכוב בביצוע המבנה על ידי כח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין לא  .3

היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לבקש ארכה 
להשלמת המבנה, והמזמין יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף 

 (.4טן )ק
 
 התנאים למתן ארכה להשלמת המבנה יהיו כדלהלן : .4

הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המזמין, לרבות יומן העבודה,  א.
 שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע המבנה;

ות יום מיום אירוע הנסיב 60הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך  ב.
שגרמו לעיכוב בביצוע המבנה, אולם המזמין יהיה רשאי לדון במתן ארכה כאמור 

הימים האמורים,  60ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום 
 בתנאי שהקבלן יתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בבקשתו.

 
(, ישלם 2) -( ו1ם קטנים )נגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה מהנסיבות המפורטות בסעיפי .5

הוצאות תקורה בשיעור שייקבע לפי הנוסחה  –( 4בכפוף לתנאים בסעיף קטן ) –המזמין לקבלן 
 שלהלן:

 
                                         K1} –X K0  T1Q = p {    

                                                       T0  
 

Q  = רה;הוצאות התקו 
P  =  5% –אחוז ההוצאות המוסכם המבוטא כשבר עשרוני: באתר סגור ; 

 ; 6% –באתר פתוח                 
K0 = ; סכום החוזה, ללא מע"מ  
K1 = ; סכום הביצוע במחירי בסיס, ללא מע"מ וללא התייקרות 
T0 = ; תקופת הביצוע החוזית 
T1 = ( או תקופת הביצוע בפועל 2) -( ו1יפים קטנים )תקופת הביצוע, כולל ארכות שניתנו בהתאם לסע

 הקצרה מבין שתיהן. –
 
התקופה של הפסקה זמנית בביצוע המבנה לפי סעיף  לא יובאו בחשבון T1בחישוב  תקופת הביצוע  .6

בתנאי החוזה, וכן התקופה שבין התאריך שנקבעו בצו התחלת העבודה לבין תאריך התחלת  46
 העבודה בפועל במקום המבנה .

 

( ישולמו לקבלן עם סילוק שכר החוזה כחלק מיתרת שכר החוזה 5הוצאות התקורה לפי סעיף קטן ) .7
י החוזה, כפוף להכללת ( בתנא5) 62 -( ו3) 60הכולל התייקרות וריבית חשב כללי, כאמור בסעיפים 

בתנאי  60הבקשה לתשלום הוצאות התקורה בחשבון הסופי שיוגש על ידי הקבלן בהתאם לסעיף 
 זה.החו

 
( מהווה פיצוי מלא בגין כל הוצאות 5התשלום עבור הוצאות התקורה הנוספות לפי סעיף קטן ) .8

הקבלן עקב התמשכות הביצוע, הן במקום המבנה והן מחוץ למקום המבנה, ומעבר לפיצוי כאמור 
 לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי נוסף עקב התמשכות ביצוע המבנה.

 
 : היום בימי חולעבודה בשעות 

 
בת ש.       פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בביצוע המבנה בשעות הלילה או בימי 1.    43

 ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.
 

ו ( חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק א1.        אין הוראות סעיף קטן )2         
רצופות, או כל עבודה שהיא  הכרחית ובלתי נמנעת להצלה נפש או רכוש או לביטחון המבנה, ואולם במשמרות 

 במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח.
 

 : החשת קצב ביצוע המבנה
 
 היה צורך, לדעת המזמין, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע המבנה מכפי שנקבע תחילה, יפנה . 1.       44

המזמין בדרישה מתאימה לקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע המבנה בהתאם לדרישה 
 ולמלא אחרי כל יתר הוראות המזמין הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

 
זמין ( והחיש את קצב ביצוע המבנה בהתאם לדרישת המ1מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן ) .2

ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע המבנה לפי הקצב שנקבע תחילה, 
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עבור רווח  17%יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיוסכם בין הצדדים בתוספת 
 והוצאות כלליות, וכן הוצאות מימון, אם היו כאלה.

 
 : חוריםפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על אי

 
אם לא ישלים הקבלן את ביצוע המבנה או כל חלק מסוים מהמבנה תוך התקופה שנקבעה  .1.             45

בתנאי החוזה, ישלם הקבלן למזמין את  42בחוזה, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 
עד הסכום שנקבע בחוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום של איחור שבין המו

הסופי שנקבע להשלמת המבנה או חלק מהמבנה כאמור ועד מועד השלמתם בפועל. סכום 
( )א( בתנאי החוזה, ויוגדל בשיעור 3) 62הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף 

 עליית המדד בין החודש הבסיסי לבין החודש שבו הסתיימה העבודה בפועל.
( מכל סכום שיגיע לקבלן 1ום הפיצויים האמורים בסעיף קטן )המזמין יהיה רשאי לנכות את סכ .2

בכל עת לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, 
ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את המבנה או מכל 

 התחייבות אחרת לפי החוזה.
 

כולו נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהמבנה, לפי  אם לפני השלמת המבנה .3
בתנאי החוזה, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר  54סעיף 

מתן תעודת ההשלמה האמורה, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים 
 בנה האמור לבין המבנה כולו.(, לפי הערך היחסי שבין חלק המ1בסעיף קטן )

 
 : הפסקת עבודה

 
 הקבלן יפסיק את ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או  .1 .46

לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא 
 יחדש את ביצוע המבנה אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.

 
(, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת 1ופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן )ה .2

 המבנה ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.
 
הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע המבנה לפי הוראות המנהל, כאמור  .3

לא יהיה רשאי לבקש תשלום הוצאות  (, תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן1בסעיף קטן )
יום מיום קבלת הוראות המפקח, נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו  60כאמור אלא אם, תוך 

 49לבקש את תשלום ההוצאות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל על פי האמור בסעיף 
 בתנאי החוזה לאחר קבלת בקשת הקבלן.

 
 39צתו, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה על פי סעיף הופסק ביצוע המבנה, כולו או מק .4

יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את  –בתנאי החוזה, והקבלן החל בביצוע המבנה בפועל 
התמורה עבור העבודה שביצוע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וכן לפיצויים כמוגדר בסעיף 

 יו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן(, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות5קטן )
(. לצורך קביעת ערך 6הכלל, לרבות הוצאותיו והפסד רווחים, בכפוף לאמור בסעיף קטן )

העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי המבנה או כל חלק ממנו 
 45ידי הקבלן, ייקבע תוך שהקמתו הופסקה, הכל לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על 

 יום מיום הפסקת העבודה.
 
 25%-(, יופחת מערך החוזה סכום השווה ל4לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן ) .5

במחירי בסיס החוזה, וכן יופחת סכום השווה לערך העבודה שבוצעה בפועל במחירי בסיס 
הפיצוי המוסכם המגיע לקבלן בגין  . הסכום המתקבל שהוא5.2% –החוזה והיתרה תוכפל ב 

הפסקת העבודה, יעודכן בהתאם להפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש שקדם 
 ( )א(.3) 62לחודש בו הופסקה העבודה, כמוגדר בסעיף 

הפיצויים על פי סעיף קטן זה ישאו ריבית חשב כללי מיום הפסקת העבודה ועד למועד הנקוב  
 (.8בסעיף קטן )

מהיקפו או יותר, לא יקנה לקבלן  75%למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע החוזה בשיעור של  
 זכות לקבלת פיצויים כלשהם.

 
( כשיפוי הקבלן בגין הוצאות 5רואים את מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן ) א. .6

צאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל הפסד רווחים, פרט להו
הקמת המתקנים כמפורט להלן, ומחצית הסכום כשיפוי הקבלן בגין הקמה ופירוק של מתקני 
העזר, הכנת דרכי גישה וכיו"ב. אם יוכיח הקבלן, כי הוצאותיו בסעיפים אלה )הקמת 

(, ישולם לקבלן מחצית הסכום בסעיף 5המתקנים(, עולות על מחצית הסכום לפי סעיף קטן )
ישולמו לו תשלומים נוספים עבור הקמה ופירוק של: מבני עזר, גדרות, ( ובנוסף לכך 5קטן )

מפעלי ייצור, לרבות היסודות לנ"ל, דרכי גישה, קווי מים ומערכות אחרות וכן עבודות ושירותי 
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המתקנים(, הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו בכתב הכמויות ובתנאי שהקבלן  –עזר )להלן 
 ל פי חוזה זה; הקימם לצורך ביצוע העבודות ע

 
הוכיח הקבלן את הוצאותיו כאמור לעיל, יהיה זכאי להחזר הוצאותיו הישירות בפועל  ב.

בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של החוזה. הוצאות 
אלה ישאו ריבית החשב הכללי מתאריך ביצוע המתקנים ועד למועד הנקוב בסעיף קטן 

(8.) 
 

ע המבנה, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי חתימת החוזה, אך לפני שניתן צו הופסק ביצו .7
התחלת העבודה או אחרי שניתן צו התחלת העבודה, אך הקבלן טרם החל בביצוע המבנה בפועל 

( ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק מחצית הסכום המתקבל 5יחולו הוראות סעיף קטן ) –
 (.5לפי סעיף קטן )

 
 (, 7( או )6(, )5(, )4ים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים )הסכומ א. .8

פסקת היום מיום  60-ישולמו לקבלן בכפוף לכך שיגיע חשבון סופי לא יאוחר מ
בתנאי החוזה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תשלום  60העבודה, והוראות סעיף 

 הסכומים האמורים;
 

פה הנקובה בפיסקה )א(, ישאו הפיצויים הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקו ב.
( ריבית החשב הכללי מיום הפסקת 7( או )6(, )5ו/או ההוצאות כאמור בסעיפים קטנים )

העבודה ועד ליום הגשת החשבון הסופי. איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי, ישאו 
מיום  60 -הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור ריבית החשב הכללי אך ורק עד ליום ה

 פסקת העבודה.ה
 

 : שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים
 

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים  .1 .47
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 
לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים אין  .2

ראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על ל
 זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 
 תוספות והפחתות  –פרק ח' 

 
 : שינויים

 
 המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: צורות, סגנונו,  .1 .48

ם פרט לשינויי –מדיו של המבנה וכל חלק ממנו איכותו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו ומ
והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא  –מהותיים באופי המבנה 

וזה לפני שינויים ולפני מס ערך מוסף או שהכמות מסכום הח 25%-יגדל או יקטן בלמעלה מ 
 בחוזה לפני שינויים. מהכמות 50%-בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תיגדל בלמעלה מ 

 
( תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב 1הוראת המזמין על שינוי המבנה לפי סעיף קטן ) .2

 כשיא חתומה על ידי המזמין.
 

פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים, לרבות שינויים קודמים  .3
וזה לפני שינויים ולפני מס ערך מסכום הח 25%-מעלה מלפי פקודות כנ"ל, לא יגדל או יקטן בל

חוזה במה כמות  50%-מוסף או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תיגדל בלמעלה מ
 לפני שינויים.

 
 : הערכת שינויים

 
 ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו  .1 .49

את  50%-וזה ו/או שערכו אינו מגדיל בלמעלה מ את סכום הח 25%מגדיל מקטין בלמעלה מ 
בתנאי החוזה, ייקבע לפי מחירי  48הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור בסעיף 

היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים 
(; ואולם אין 2עיף קטן )ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בס –לקביעת ערכו של השינוי 

הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. ערכו של כל שינוי 
את  50% -חוזה ו/או שערכו מגדיל בלמעלה מהאת סכום  25%-המגדיל או מקטין בלמעלה מ

סעיף בתנאי החוזה, ייקבע כאמור ב 48הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור בסעיף 
 (.3קטן )
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(, יובא בחשבון כל מחיר יחידה 1לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן ) .2

דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות 
החסרים. בהעדר מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי היחידות 

ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי יחידה של סעיפים מתאימים, הנקובים במחירון  –רים החס
התקף של "המאגר המשולב" וזאת על פי המחירים לכמויות הגדולות. המחירים ב "מאגר 

 המשולב" כוללים רווח והוצאות כלליות של הקבלן.
 
ן תעריפי שכר העבודה ועלויות ( יובאו בחשבו1בקביעת מחירי היחידות כאמור בסעיף קטן ) .3

ייקבעו תעריפי שכר העבודה והחומרים על  –החומרים, כפי שנקבעו בחוזה. בהעדר קביעה כזו 
פי מחירי יחידה בסעיפים מתאימים, הנקובים במחירון התקף של "המאגר המשולב", כאמור 

ל פי קבעו התעריפים עי -( לעיל. בהעדר סעיפים מתאימים ב"מאגר המשולב"2בס"ק )
המסמכים שיוגשו על ידי הקבלן, בכפוף לאישור המנהל. בקביעת מחיר על פי מסמכים הרווח 

הכללי  וריבית החשב -אם היו כאלה–בתוספת הוצאות מימון  17%וההוצאות הכלליות יהיו 
 יום . 60לתקופת הוצאות המימון בפועל, שיוכחו על ידי הקבלן, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על 

 
לת הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת קיב . 4

יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור.  –שכר החוזה 
יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו  60עברו 

שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה. אולם המנהל באישור המזמין יהיה רשאי כאילו הסכים לכך 
הימים האמורים,  60לדון בהעלאת שכר החוזה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום 

 בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו.
 

 : תשלומי עבודה יומית
 

ויים על ביצוע של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית, ישולם לקבלן הורה המזמין בפקודת שינ .1 .50
בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה וערך החומרים במקום המבנה, בהתאם להוראות סעיף 

 בתנאי החוזה. 49
 

ערך העבודה וערך החומרים לצורך סעיף זה ייקבעו על ידי המנהל, בין השאר, על סמך מחירי  .2
לעיל, ועל יסוד רשימות שניהל הקבלן, בהן  49"מאגר המשולב", כמפורט בסעיף התשומות ב

 נרשמו הפרטים הבאים:
 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה; א. 
 שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע וכן ימי  ב. 

 העבודה ושעות העבודה;
 הוצאות הובלה; ג.  
 הוצאות ציוד מכני כבד; ד.  
 אחרות הקשורות לביצוע העבודה. הוצאות ה.  

 
 )ה(  -( פסקאות )א(, )ג(, )ד( ו2הרשימות כאמור בסעיף קטן ) .3 

( )ב( 2תימסרנה למפקח, בשני עותקים, בסוף כל שבוע, ורשימת העובדים כאמור בסעיף קטן )
תימסר למפקח, בשני עותקים, לאחר כל יום עבודה; אחד העותקים מכל רשימה, לאחר 

 שורו של המפקח, יוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.בדיקתו ואי
  

 : רשימת תביעות
 

 הקבלן יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא  .1 .51
הותנה עליהם בחוזה ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע המבנה במשך חודש מסוים, לא 

 ם אותו חודש.יום לאחר תו 60-יאוחר מ 
(. רואים כאילו הקבלן ויתר 1לא נכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן )כל תביעה ש .2

עליה לחלוטין וללא תנאי. אולם המנהל באישור המזמין יהיה רשאי לדון בתביעות הקבלן 
לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל, 

 את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו. בתנאי שהקבלן יתן טעם סביר וינמק
 

 מדידות  –פרק ט' 
 

 מדידת כמויות :
 הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של  .1 .52

הכמויות הדרושות לביצוע המבנה ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען 
 בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי החוזה.

ת שתעשנה על ידי המפקח פועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידוהכמויות שבוצעו ב .2
והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו 
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על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר 
 המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

נה, כולו או מקצתו, יתן המפקח הודעה מראש לקבלן על לפני בואו למדוד את המב .3
כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או 

כוח לצורך זה ולעזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות, וכן  –לשלוח בא 
ו, ולהמציא למפקח לספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונ

 את הפרטים הדרושים בקשר לכך.
רשאי המפקח או  –כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות  –לא נכח הקבלן או בא  .4

נציגו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של 
סביר  הכמויות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם

להעדרו ומסר על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, 
 (.3יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן )

ימים,  7רשאי הוא לערער בכתב, תוך  –נכח הקבלן או בא כוחו במועד ביצוע המדידות  .5
של הכמות האמורה.  הביצוע מדידה שנייעל כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד ל

אם גם אחרי המדידה השנייה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יקבע 
 המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה סופית.

היה המבנה, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם  .6
 סיבות סבירות.לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מ –

 
 : הקצבים ומחירי יסוד

 
 סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של  .1 .53

לא ייכלל החוזה; ואם בוצע חלק המבנה האמור, ייכלל בשכר החוזה,  –חלק כלשהו מהמבנה 
יף במקום הסכום שנכלל כהקצב, ערכו של חלק המבנה האמור, שייקבע בהתאם להוראות סע

 בתנאי החוזה. 49
 

בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר נטו במקום  .2
מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה,  –רכישתו של אותו חומר או מוצר 

 גזורת, פחת, רווח הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות וכיו"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב
 הכמויות או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה.

  
במקרה שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר לבין מועד  

ישולם  –רכישתו בפועל, ובעת סיכום מחיר היסוד סוכם גם על תשלום התייקרות למחיר זה 
ד לפיו מחושבת ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד סיכום המחיר לבין המד

 ההתייקרות המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר.
לצורך חישוב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם, בתוספת  

ההתייקרות כאמור לעיל. נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה, לא יחולו 
י היסוד. הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור ההנחה או התוספת על מחיר

 האספקה, לטיב החומרים, המוצרים ולמחיריהם.
הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל הצעת מחיר, חשבון, שובר, קבלה וכיו"ב  .3

 (.2) -( ו1הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיפים קטנים )
  
 יקונים השלמה, בדק ות –פרק י' 

 
 : תעודת השלמה למבנה

 
יום  15יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת המבנה, תוך  –הושלם המבנה  .1 .54

יום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את המבנה  30מיום קבלת ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך 
ימסור  –הבדיקה; ואם לא  יתן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום –מתאים לדרישות החוזה 

המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים, והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה 
סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח, אולם המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה 

חייבות בכתב מהקבלן, שיבצע גם לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת הת
 וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים ברשימה האמורה.

 
( גורע מזכותו של המזמין להחזיק במבנה ולהשתמש בו גם אם טרם 1אין האמור בסעיף קטן ) .2

ת בוצעו במבנה עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע א
 התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

 
לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח,  .3

יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת 
התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין שימצא לנכון. הוצאות ביצוע 

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן  12%ינכה הוצאות אלה, בתוספת של 
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בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה 
 ות.זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמור

 
אם לפי תנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהמבנה במועד מסוים לפני  .4

התאריך הסופי שנקבע להשלמת המבנה כולו או שהושלם חלק כלשהו מהמבנה והמזמין החזיק 
בו, השתמש בו או עומד להחזיק בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה 

פים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה כל האמור, והוראות הסעי
 גבי המבנה כולו.

 
 : בדק ותיקונים

 
חודשים או תקופה אחרת שנקבעה בכל  12לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של  .1 .55

מסמך אחר של החוזה. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת 
בתנאי החוזה או במקרה של תעודות השלמה לגבי חלקים שונים  54השלמה למבנה, בהתאם לסעיף ה

 מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות ההשלמה . –של המבנה 
 

נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש  .2
 חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם –( בתנאי החוזה 9) 35עיף בחומרים פגומים, בכפוף לאמור בס

חודשים  3 -כאמור, הכל לפי דרישת המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ
לאחר תום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון 

וצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים בתנאי החוזה ואשר נגרם כת 27שבוצע לפי סעיף 
 פגומים.

 
 ( בתנאי החוזה.2) 56( כדי לגרוע מהאמור בסעיף 2אין באמור בסעיף קטן ) .3
 
 ( יחולו על הקבלן.2ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטן ) .4

 
 :פגמים וחקירת סיבותיהם

 
ביצועו, רשאי המפקח לדרוש  מהקבלן שיחקור אחר נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה בזמן  .1 .56

סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היתה אי ההתאמה ו/או 
יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין; היתה  –הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה 

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן,  –לפי החוזה  אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם
וכן יהיה הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה 

 ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.
 

שנים אחר גמר תקופת 5בנה תוך בנוסף לכל האמור בחוזה זה, יתגלו אי התאמה ו/או פגם במ .2
הבדק, הנובעים מביצוע המבנה שלא בהתאם לדרישות החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את אי 
ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך, על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים 

 לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.
 

 : 65 -( ו2) 55(, 2) 46בלן לפי סעיפים אי מילוי התחייבויות הק
 

בתנאי החוזה, וזאת לאחר  56( או 2) 55(, 2) 46אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים  .57
יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן  14שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 

וכות במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על הקבלן, יהיה אחר או בכל דרך אחרת, ואם ההוצאות הכר
מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל  12%המזמין רשאי לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של 

 סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.
 

 תשלומים –פרק י"א 
 

 : ר החוזהמקדמה על חשבון שכ
 

 ביקש הקבלן מהמזמין מקדמה על חשבון שכר החוזה, יאשר המזמין  .1 .58
מערך החוזה או מיתרת ערך החוזה  10%לקבלן את המקדמה כמבוקש ובלבד שלא תעלה על 

שנותרה לביצוע במועד הגשת החשבון עבור המקדמה, וכן בתנאי שהקבלן ימציא למזמין ערבות 
ה, ללא התייקרות, שתשלום לו. הערבות בגובה המקדמ -1פח בנוסח שנקבע בנס –בנקאית 

האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקבוע לחישוב ההצמדה יהיה החודש 
 ( בתנאי החוזה.1) 62הבסיסי כאמור בסעיף 

 
(, רק לאחר שהוצא לו צו התחלת 1הקבלן יהיה רשאי לבקש את המקדמה, כאמור בסעיף קטן ) .2

 עבודה.
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 ההתייקרות המגיעה לקבלן בגין המקדמה תהיה בשיעור  א. .3

( )א( בתנאי החוזה, בין המדד בחודש הבסיסי לבין 3) 62עליית המדד, כמוגדר בסעיף 
 המדד בחודש בו הגיש הקבלן את החשבון עבור המקדמה;

למקדמה שתשולם, תיווסף ההתייקרות המגיעה בגין שינוי בתנודות במדד כמוגדר  ב.
( )א( בתנאי החוזה. הפרש סכום ההתייקרות, המחושב לפי המדד בחודש 3) 62יף בסע

בו הגיש הקבלן את החשבון עבור המקדמה, ישולם לקבלן או יופחת מהתשלום לקבלן 
עם תשלום הביניים בגין  –לפי המקרה וללא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי  –

ודש בו הגיש הקבלן את החשבון הראשון שהקבלן הגיש לאחר פרסום המדד בח
 החשבון עבור המקדמה.

 
המקדמה מכל חשבון  המקדמה תוחזר בניכוי סכום שיחושב לפי אחוז קבוע בשיעור אחוז  .4

שיאושר לקבלן, לפני חישוב ההתייקרות, עד להחזר מלא של כל המקדמה ששולמה לקבלן. 
 סכום החזר המקדמה 

חישוב ההתייקרות; ההתייקרות המגיעה  ינוכה מהסכום שאושר לתשלום בכל חשבון, לפני
לקבלן תחושב בכל חשבון רק על יתרת הסכום. המקדמה תוחזר למזמין במלואה, בכל מקרה, 

 לפני המועד שנקבע בחוזה להשלמת העבודה.
 

מיום הגשת  30 -החשבון עבור המקדמה יוגש על ידי הקבלן למפקח וישולם לקבלן ביום ה .5
תישא ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון עבור החשבון למפקח. המקדמה לא 

 המקדמה ועד ליום התשלום במועד שלעיל.
 
יום  15 -(, תומצא על ידי הקבלן למזמין, לא יאוחר מ1הערבות למקדמה, כאמור בסעיף קטן ) .6

לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון עבורה. איחר הקבלן בהמצאת הערבות יתווסף לפרק 
ע לתשלום המקדמה אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, והתשלום הזמן שנקב

 בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא יישא ריבית כלשהי ו/או הפרשי הצמדה.
 

לבקשת הקבלן, הערבות האמורה תוקטן בהתאם להחזר המקדמה, ותוחזר לקבלן לאחר  
 מזמין.שהמקדמה ששולמה לו על ידי המזמין, הוחזרה על ידו במלואה ל

 
 : תשלומי ביניים

 
 אחת לחודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו: .1 .59

ערכו של חלק המבנה שבוצע מיום התחלת ביצוע המבנה עד למועד אליו מתייחס  א.
 החשבון, לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות שינויים;

המבנה במועד הגשת החשבון, ערכם של החומרים המצויים במקום המבנה לשם ביצוע  ב.
 בתנאי החוזה; 36בהתאם לסעיף 

 ( )א( בתנאי החוזה.3) 62ההתייקרות המגיעה בגין שינוי בתנודות במדד כמוגדר בסעיף  ג.
 

המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע המבנה עד למועד אליו  .2
 ידי המפקח ויאושרו על ידי המנהל. מתייחס החשבון, ותשלומי הביניים יחושבו על

 
(, יופחתו כל תשלומי הביניים 2מתשלומי הביניים שאושרו על יד המנהל, כאמור בסעיף קטן ) .3

שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד 
בפיסקה )ב( להלן, לפי  למועד האמור לעיל, ולגבי ניתרה יחול האמור בפיסקה )א( או האמור

 קביעת המזמין מראש:
 

מיום הגשת החשבון על ידי הקבלן למפקח; היתרה  38 -היתרה תשלום לקבלן ביום ה א.
לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד 

 ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה;
הימים הראשונים מיום הגשת  30פת על היתרה תיווסף ריבית החשב הכללי לתקו ב.

החשבון על ידי הקבלן למפקח; שיעור הריבית יהיה השיעור שחל ביום הגשת החשבון. 
ת החשבון על ידי מיום הגש 44 -היתרה בתוספת הריבית כאמור תשלום לקבלן ה

 הקבלן למפקח.
 

י עבודה קבועים ביצוע שלב בחוזים בהם תשלום החשבונות נקבע על פי טבלת התשלומים כנגד  .4
בתנאי החוזה, בשלמותם או בחלקם, אלא  59 –ו 58, 52, 36מראש, לא יחולו הוראות סעיפים 

 בכפוף לשינויים שנקבעו בחוזה.
 

 8ביצוע תשלומי הביניים כאמור לעיל מותנה בכך שהערבות לקיום החוזה, כאמור בסעיף  .5
 בתנאי החוזה, הומצאה על ידי הקבלן למזמין.
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  –יש הקבלן למפקח חשבון עבור עבודות שבוצעו במפעלים הג א. .6
רשאי המנהל לאשרו, והתשלום עבור עבודות אלה יבוצע אך ורק לאחר שהקבלן ימציא 

, ללא התייקרות, בגבוה הסכום -1בנוסח שנקבע בנספח  –למזמין ערבות בנקאית 
שהחודש שאושר לו לתשלום. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כ

( בתנאי החוזה, והיא 1) 62הקבוע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בסעיף 
 יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון. 15 -תומצא על ידי הקבלן למזמין לא יאוחר מ

האמור לעיל יחול, בשינויים המחויבים, גם על חשבון שרק חלק ממנו מתייחס לעבודות 
 שבוצעו במפעלים;

 
יחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור בפסקה )א(, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום א ב.

החשבון או לתשלום חלק החשבון המתייחס לעבודות שבוצעו במפעלים, אותו פרק זמן 
שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא ישא 

 הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי;
 
לבקשת הקבלן, תוחזר לו  –את החומרים שבוצעו במפעלים לאתר סגור  סיפק הקבלן ג.

הערבות האמורה לאחר אספקתם למקום המבנה. סיפק הקבלן את החומרים שבוצעו 
לבקשת הקבלן, תוחזר לו הערבות האמורה לאחר שהחומרים  –במפעלים לאתר פתוח 

 שסיפק למקום המבנה הושקעו במבנה.
 

י הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה, יהיה הקבלן זכאי במקרה של פיגור בתשלומ .7
לריבית החשב הכללי על התשלום ששולם בפיגור, כפיצוי בגין הפיגור האמור. הריבית המגיעה 
לקבלן כאמור, תהיה לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום הביניים ועד למועד 

מיום  44 -הכללי כאמור, ישולם לקבלן ביום ה תשלום הביניים בפועל. תשלום ריבית החשב
הגשת חשבון או דרישת ריבית על ידי הקבלן למנהל, ותשלום זה לא ישא הפרשי הצמדה ו/או 
ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום הביניים בפועל ועד למועד תשלום ריבית החשב 

, ובכפוף לאמור לעיל הכללי. במקרה שתשלום הריבית כאמור לא ישולם במועד הנקוב לעיל
ת החשבון או מיום הגש 45 -בסעיף קטן זה, ישא התשלום ריבית החשב הכללי החל מהיום ה

 דרישת הריבית ועד לתשלום ריבית החשב הכללי בפועל.
 
אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת המנהל או  .8

ע המבנה או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצו
 מחירים כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים.

 
 
 
 
 

 : סילוק שכר החוזה
 

יום מיום השלמת המבנה כולו, יגיש הקבלן למנהל  חשבון סופי בצירוף כל  60 -לא יאוחר מ .1 .60
 המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיות.

 
החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות שכר  .2

בתנאי החוזה, בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי  52בכמויות שנמדדו לפי סעיף 
 -ו 53וזה, ובהתחשב באמור בסעיפים בתנאי הח 50 -ו 49, 48פקודת שינויים כאמור בסעיפים 

 בתנאי החוזה. 62
 
 59החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף  משכר .3

בתנאי החוזה, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה, אם 
שולם, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין 

ולגבי היתרה יחול האמור בפיסקה )א( או האמור  –מכל סיבה אחרת המזמין לבין הקבלן או 
 בפיסקה )ב( להלן, לפי קביעת המזמין מראש:

 
הימים הראשונים מיום הגשת החשבון  52על היתרה תיווסף ריבית החשב הכללי לתקופת  .א

הסופי על ידי הקבלן; שיעור הריבית יהיה השיעור שחל בתקופה האמורה. היתרה בתוספת 
 מיום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבל;  90 -ית כאמור תשלום לקבלן ביום ההריב

 
הימים הראשונים מיום הגשת החשבון  120על היתרה תיווסף ריבית החשב הכללי לתקופת  .ב

הסופי על ידי הקבלן, שיעור הריבית יהיה השיעור שחל בתקופה האמורה. היתרה בתוספת 
 מיום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן. 135 -הריבית כאמור תשלום לקבלן ביום ה
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 יום  60הגיש הקבלן את החשבון הסופי באיחור של עד  א. .4
(, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום היתרה בתוספת 1מהמועד הנקוב בסעיף קטן )

 ריבית החשב הכללי, כאמור בסעיף  
 ;הסופי (, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת החשבון 3קטן )

 
יום או יותר מהמועד הנקוב בסעיף קטן  60הגיש הקבלן את החשבון הסופי באיחור של  ב.

(, לא יאוחר 3(, תשלום לו היתרה בתוספת ריבית החשב הכללי, כאמור בסעיף קטן )1)
 יום מהיום שהגיש את החשבון הסופי. 195מתום 

 
 לן (, תשלום לקב4( או )3אם היתרה, כאמור בסעיפים קטנים ) א. .5

ת החשבון הסופי, תוקטן בהתאם התקופה עבורה זכאי מיום הגש 90 -לפני היום ה
 הקבלן לתוספת ריבית החשב הכללי;

 
מיום  135 -(, תשלום לקבלן לפני היום ה4( או )3אם היתרה, כאמור בסעיפים קטנים ) ב.

הגשת החשבון הסופי, תוקטן התקופה עבורה זכאי הקבלן לתוספת ריבית החשב 
 15י כאמור לעיל כך שבכל מקרה לא תשלום לקבלן ריבית החשב הכללי לתקופת הכלל

 הימים האחרונים לפני מועד תשלום היתרה בתוספת הריבית.
 

יתרת שכר  –( )להלן 4( או )3היתרה בתוספת ריבית החשב הכללי כאמור בסעיפים קטנים ) .6
ל מיום השלמת המבנה עד החוזה(, לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה הח

 ליום הגשת החשבון הסופי או לתקופה נוספת כלשהי אלא אם נקבע במפורש אחרת.
 
יתרת שכר החוזה תשלום לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל  .7

 נסוח שנקבע בנספחב -תביעותיו וכן ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח, לתקופת הבדק 
מערך השכר הסופי של החוזה, ללא ההתייקרות בגין שינוי תנודות במדד,  2%בגובה  – 1

( בתנאי החוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן 62כהגדרתו בסעיף )
 ( בתנאי החוזה.1) 62כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בסעיף 

 
השכר הסופי של החוזה כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור לעיל, יהיה  לא הסכים הקבלן לגובה .8

הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים 
אף ללא חתימה על הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בתנאי שהמציא למנהל רשימה סופית של 

 כל תביעותיו.
 
(, הגיעו הצדדים לידי 8אינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן )אם לאחר תשלום הסכום ש .9

הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ישלם המזמין לקבלן את הסכום הנוסף 
כאמור, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו. לסכום הנוסף כאמור, 

יום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן ועד צ 45 -תיווסף ריבית החשב הכללי החל מהיום ה
 ליום תשלום הסכום הנוסף.

 
במקרה שיתרת שכר החוזה לא תשלום לקבלן במועד הנקוב בחוזה, תישא יתרת שכר החוזה,  . 10

כפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית החשב הכללי לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה 
תשלום יתרת שכר החוזה בפועל. ריבית החשב הכללי לתשלום יתרת שכר החוזה ועד למועד 

ת חשבון או דרישת ריבית על ידי הקבלן למנהל, מיום הגש 44 -כאמור, תשלום לקבלן ביום ה
ותשלום זה לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום יתרת שכר 

 החוזה בפועל ועד למועד תשלום ריבית החשב הכללי. 
בתנאי החוזה, רשאי הקבלן  54כל מקרה שניתנה תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה, בסעיף ב .11

להגיש חשבון סופי לאותו חלק מהמבנה שלגביו ניתנה תעודת ההשלמה, והוראות סעיפים 
 ( יחולו בהתאמה גם במקרה זה.10( עד )1קטנים )

 
המבנה, רשאי המנהל, לאחר  יום מיום השלמת 60לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום  .12

הודעה בכתב לקבלן, לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את שכר החוזה. משכר החוזה 
מהן כתמורה  12%שיקבע כאמור, ינוכו הוצאות עריכת החשבון על ידי המנהל, בתוספת של 

נים הימים הראשו 120ועל היתרה תיווסף ריבית החשב הכללי לתקופת  –להוצאות משרדיות 
מיום הודעת המנהל לקבלן על עריכת החשבון הסופי. היתרה בתוספת הריבית כאמור לעיל, 

יום מיום הודעת המנהל לקבלן כאמור. אם היתרה כאמור  195תשלום לקבלן לא יאוחר מתום 
דעת המנהל לקבלן על עריכת החשבון הסופי, מיום הו 135 -לעיל תשלום לקבלן לפני היום ה

ורה זכאי הקבלן לתוספת ריבית החשב הכללי כאמור כך שבכל מקרה לא תוקטן התקופה עב
הימים האחרונים לפני מועד תשלום היתרה  15תשלום לקבלן ריבית החשב הכללי לתקופת 

 בתוספת הריבית.  
יתרת שכר החוזה(, לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית  –היתרה בתוספת הריבית )להלן 
ת המבנה עד ליום הודעת המנהל על עריכת החשבון הסופי וכן כלשהי לתקופה החל מיום השלמ

מיום הודעת המנהל עד ליום תשלום יתרת שכר החוזה או לתקופת  121 -לתקופה החל מיום ה
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 135 -הימים האחרונים לפני מועד תשלום יתרת שכר החוזה, אם שולמה היתרה לפני היום ה 15
 מיום הודעת המנהל על עריכת החשבון הסופי.

 כר החוזה שנקבע על ידי המנהל כאמור בסעיף קטן זה הוא סופי.ש
מערך השכר הסופי של החוזה, תשמש כערבות לתקופת  2%הערבות לקיום החוזה, בגבוה של 

 הבדק.
 

 : תשלומי יתר
 

 אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין,  .61
תוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום יום ממועד דרישתו בכתב, ב 15תוך 

בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל 
סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל 

 לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן.חוזה אחר שבינו לבין המזמין או 
 

   : תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה
 

  –בחוזה זה  .1 .62
מדד מחירי תשומות הבניה למגורים כפי שמתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה  –"מדד" 

וסס על נתוני המרכזית לסטטיסטיקה או לפי כל מדד אחר שנקבע על ידי המזמין מראש, המב
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמפורט בחוזה. לא קבע המזמין מראש מדד אחר, יהיה 

 המדד הקובע מדד מחירי תשומות הבניה למגורים. 
 החודש שקדם לחודש שבו חל המועד האחרון להגשת הצעות הקבלנים.  – "חודש בסיסי"

דד בחודש בו בוצעה העבודה, או ההפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המ –"תנודות במדד" 
 59המדדים בחודשים בהם בוצעה העבודה, עבורה זכאי הקבלן לתשלום ביניים לפי סעיף 

 בתנאי החוזה.
 ( שלהלן.3מוסכם במפורש, כי לא יחול שינוי כלשהו בשכר החוזה אלא בהתאם לסעיף קטן ) .2
 
  18עבור כל התקשרות האמורה להימשך תקופה של  (1.1א. )  .3

 חודשים, או פחות, לא תשולם כל התייקרות.
חודשים, לא  18עבור כל התקשרות האמורה להימשך מעבר לתקופה של  (1.2)

 החודשים הראשונים. 18תשולם כל התייקרות עבור 
לעיל, אם משך העבודה יתארך, לפי אופציה בחוזה ו/או  1.1בעבודות לפי סעיף  (1.3)

יסי , החודש הבס2.1סעיף  חודש, ובעבודות לפי 18-לפי אישור אחר, מעבר ל
 (.1) 62חודש מעבר להגדרתו בסעיף  18יהיה 

החודשים  18( לעיל, אם במהלך 1.3( ו)1.2(, )1.1בעבודות לפי סעיפים ) (1.4)
, או יותר, מעל למדד בחודש 4%הראשונים, חל שינוי במדד ושיעורו עלה לכדי 

 .4%הבסיסי, יוגדר החודש הבסיסי, כחודש שבו חל השינוי של 

( )א( 3יחולו תנודות במדד, בהתבסס על הגדרת החודש הבסיסי בסעיף )אם  (1.5)
לעיל, יגדל או יקטן שכר החוזה בהתאם לחישוב הבא: ההעלאה או ההפחתה 
של שכר החוזה תחושב לפי כל חודש לגבי תשלומי הביניים של העבודה 
שבוצעה באותו חודש, בהתאם לשיעור התנודות במדד, בניכוי כל תשלומי 

 ם הקודמים ששולמו לקבלן;הביניי
 

נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע המבנה של עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת  ב.
הביצוע החוזית, או ניתנה לקבלן לפי בקשתו הוא ארכה להשלמת ביצוע המבנה של עד 

פרט לארכה שניתנה בהתאם  –שלושה חודשים לאחר תום תקופת הביצוע החוזית 
( )א(, יגדל שכר 3) 62אם יחולו תנודות במדד לפי סעיף  –חוזה בתנאי ה 42לסעיף 

 החוזה בהתאם לחישוב הבא: 
תנודות במדד עבור תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה בכל אחד משלושת החודשים  

( )א( 3כאמור, תחושבנה לפי השינוי במדד בין המדד בחודש הבסיסי כהגדרתו בסעיף )
ם שבהם היה על הקבלן לבצע עבודה בהתאם לחוזה רוניהימים האח 30 -לעיל, מדד ב

 מעליית המדד הנוסף בכל אחד משלושת החודשים האמורים; 50%ובתוספת 
 
נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע המבנה של יותר משלושה חודשים לאחר תום תקופת  ג.

ל הביצוע החוזית, או ניתנה לקבלן ארכה לפי בקשתו הוא להשלמת ביצוע המבנה ש
פרט לארכה שניתנה  –יותר משלושה חודשים לאחר תום תקופת הביצוע החוזית 

יראו במקרה של עלייה במדד כל עבודה שבוצעה  –בתנאי החוזה  42בהתאם לסעיף 
במבנה מעבר לשלושת החודשים שלאחר תום תקופת הביצוע החוזית כעבודה שבוצעה 

 תאם לחוזה.הימים האחרונים שעל הקבלן היה לבצעה בה 30בתקופת 
 

 אם בתשלומי הביניים, לא שולמו לקבלן סכומים המגיעים לו עבור  .4 
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עבודה שביצע למרות שהקבלן הגיש למפקח חשבון עבור אותה עבודה, יראו את הסכומים 
האמורים כתשלום עבור עבודה שבוצעה בחודש שבגינו משולם תשלום הביניים הכולל את 

המגיעה לקבלן עבור סכומים אלה בתשלום הביניים בו הסכומים האמורים. פרט להתייקרות 
אושרו הסכומים עבור אותה עבודה, לא ישאו הסכומים האמורים הפרשי הצמדה נוספים ו/או 

 ריבית כלשהי עקב אי תשלומם על פי החשבון שהוגש על ידי הקבלן.
 

עולה על כל  בתנאי החוזה,  60הוברר כי שכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, כאמור בסעיף  .5
תשלומי הביניים ששולמו לקבלן, יראו את יתרת התשלום, במחירי בסיס החוזה, המגיע לקבלן, 

הימים האחרונים של תקופת הביצוע החוזית או  30כתשלום עבור עבודה שבוצעה בתקופת 
הימים האחרונים שלפני השלמת ביצוע המבנה, אם המבנה הושלם  30עבודה שבוצעה בתקופת 

 תקופת הביצוע החוזית. לפני תום
 

 פרק י"ב סיום החוזה או אי המשכת ביצועו
 : סילוק יד הקבלן ממקום המבנה

 
המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום המבנה ולתפוס  את החזקה בו ולהשלים  .      1 .63

 ויים להלן:בכל אחד מהמקרים המנ –בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת  –את המבנה 
 

כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את  א.
יוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה או במקרים מ -יום 14ביצועו, ולא ציית תוך 

להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע המבנה, או  –במפורש בחוזה 
 אחרת; כשהסתלק מביצוע המבנה בכל דרך

כשהמנהל סבור שקצב ביצוע המבנה איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במועד  ב.
או  –יום  14הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא ציית תוך 

 להוראה בכתב -במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה
שמטרתם להבטיח את השלמת המבנה  מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה

בתנאי  42במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, כאמור בסעיף 
 החוזה;

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את המבנה בהתאם  ג.
למפרטים, לתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה 

 ויות;תוצאות רצ
 בלי הסכמת המזמין בכתב; -כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר ד.
כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה  ה.

 להוראות המנהל לסלקו מביצוע המבנה;
כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם או  ו.

פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא לשם  –טובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק ל
 יצירת גוף מאוגד אחר, ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי החוק;

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן  ז.
הי בקשר לחוזה או לכל או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלש

 דבר בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל;
כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי  ח.

 לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה.
 

בכתב מהמנהל, רשאי המזמין לנהוג  סולקה ידו של הקבלן ממקום המבנה, באמצעות הודעה .2
 כדלהלן:

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים במקום  א.
 המבנה, לצורך השלמת המבנה;

לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום המבנה את כל  ב.
יום,  14שה זו, תוך החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרי

רשאי המזמין לסלקם ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, 
 והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם. 

 
 תפס המזמין את  החזקה במקום המבנה, יחולו ההוראות שלהלן: .3 
 הוצאות השלמת המבנה כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן  א.  

מהן כתמורה להוצאות  12%והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות בתוספת של 
  משרדיות;

המפקח יזמין את הקבלן לעורך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן  ב.
 לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים במקום המבנה;

בתנאי החוזה ואילו התשלומים  60הוראות סעיף  הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו ג.
 בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה;

נתפס מקום המבנה, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה,  ד.
 אלא בכפוף לאמור להלן בפיסקה )ה(,
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 –וזה בשלמותו )להלן עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את הח ה.
אומדן שכר החוזה(, על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים 
ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום המבנה, של הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו 
על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבות התוספת האמורה בפיסקה 

ם שנגרמו למזמין מפאת כל דחיה בהשלמת המבנה ומפאת )א(, ושל פיצויים על נזקי
יהיה המזמין חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין  –נזקים אחרים 

 הסכום הכולל כאמור;
עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים  האחרים ששולמו לקבלן לפני  ו.

שייקבעו על יסוד חשבונות תפיסת מקום המבנה, של הוצאות השלמת המבנה ובדקו 
סופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבות התוספת האמורה בפיסקה )א(, ושל פיצויים על 
נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחיה בהשלמת המבנה ומפאת נזקים אחרים, על 

יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור  –אומדן שכר החוזה 
 זה.לבין אומדן שכר החו

 
(, אין בהם משום ביטול 1תפיסת מקום המבנה וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן ) .4

 החוזה על ידי המזמין.
 

 בתנאי החוזה ולא לגרוע מהן. 33הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף  .5
 

 : קיזוז
 

חוזה זה, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי  המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי .64
 כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין. 

בכל מקרה זכות הקיזוז תהיה קיימת רק במסגרת המשרד שבאמצעותו התקשר המזמין הוראות סעיף  
ור בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמ

 הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין. 
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת לקבלן על פי כל דין. 

 
 : אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה

 
 , כולו או אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה .1 .65

מקצתו, מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין 
והמזמין יתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, כולו או 

 מקצתו, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע המבנה כאמור.
 

( יהיה, 1לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה לפי סעיף קטן )הסכום שישולם  .2
בהתאם למחירים והשיעורים  –ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור 

הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות השינויים. נוסף לכך ישולם לקבלן סכום שייקבע בהתאם 
 בתנאי החוזה. 46לאמור בסעיף 

 
כומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות תשלום הס .3

 פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע המבנה כאמור. 
 
הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום המבנה חומרים, ציוד ומתקנים אחרים והקבלן לא סילקם  .4

(, רשאי המזמין לבצע את 1נהל לפי סעיף קטן )או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המ
הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן ישא בהוצאות 

ובהפחתת סכום שיאושר  –מהן כתמורה להוצאות משרדיות  12%הכרוכות בכך, בתוספת של 
 המזמין. על ידי המנהל לכיסוי חלק סביר מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון

 
 : ביול חוזה

 
 הוצאות ביול חוזה, במידה וקיימות, חלות על הקבלן. .66
 

 מס ערך מוסף:
 

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס  .1 .67
 ערך מוסף.

 
 המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי חוזה זה. .2
 

 ( :2על אף האמור בסעיף קטן ) .3      
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אם איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי, כאמור  א.
יום מיום השלמת המבנה, הועלה  195בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום  60בסעיף 

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים  –שיעורו של מס הערך המוסף 
שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע במועד 
 ;60בסעיף 

בתנאי  42 –ו  41לא השלים הקבלן את ביצוע המבנה תוך התקופה כאמור בסעיפים  ב.
יום מהיום בו חייב היה הקבלן להשלים את  195החוזה, ובפרק הזמן החל מתום 

שלם המזמין את סכום המס בשיעור י –המבנה, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף 
שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הושלם המבנה במועד 

 והחשבון הסופי היה מוגש במועד.
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 1נספח 
 נוסח ערבות בנקאית 

 
 
 

 לכבוד 
 

 _________________ מועצה מקומית יפיע  
 

לבקשת ____________________ אנו ערבים כלפיכם לסילוק סכום עד לסך של 
 ______________________ )במילים: __________________________ (.

 שתדרשו מאת ______________________________________ בקשר לחוזה
 מס' _______________________.

 
י דרישתכם הראשונה בכתב, צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור אנו מתחייבים לסלק את הסכום הנ"ל, לפ

 ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש __________
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם לנמק דרישותיכם ומבלי לטעון 

 _____________ -כל טענת הגנה שיכולה לעמוד ל
 _______ בקשר לחיובים כלפיכם._________________

 ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום ____________________ ועד בכלל.
 אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים תחילה לדרוש את קיום החוב מאת _________

 
 

 חתימה ________________   תאריך __________________
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 ח'סמך מ                                                                                                                                                  
 טוחים ישור על קיום ביא

 
 

 לכבוד
 מועצה מקומית יפיע

 
 .                                      הנדון : אישור על קיום בטוחים של הקבלן : 

 
 .                                        : אנו הח"מ 

 
 כדלקמן : מאשרים בזאת  חברה לביטוח בע"מ 

 

 ו/או של קבלני משנה  םו/או  קבלני משנה ו/או קבלני____________________ שם המבוטח יהיה הקבלן
 או מנהל העבודה . מועצה מקומית יפיע ו/או המפקח  ו/

 
 

 שיקום דרכים חקלאיות הפרויקט
 

  18תקופת הביטוח החל מ __________ ועד ל ________________ , כולל תקופת תחזוקה מורחבת 
 חודשים . 

 
 טוח :יהב

אנו חברת ביטוח __________ מאשרים קיום ביטוחים כמפורט באישור על קיום ביטוחים בקשר  לביצוע 

 . "הפרויקט"ת  להלן  העבודות המבוטחו

 
 ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות /הקמה 

  חומריםועבור כל העבודות וכל רכוש אחר הקשור בעבודות  ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות / הקמה  

 הםשרוע בלתי צפוי לרבות אובדן או נזק פיזי יאובדן או נזק הנובעים מא מתקנים ,מבנה עזר  וציוד עזר כולל 

 קוים , עבודה לקויה או ביצוע לקוי . יכתוצאה של תכנון לקוי , חומרים ל נזק ישיר ו/או נזק 

    כולל מע"מ__________₪  סכום החוזה . 

  לפריט בודד( , מתקנים  , מבנה עזר וציוד עזר הנמצאים באתר על פי ערכם אך לא ,1810ציוד קל ) עד $ 

 ראשון ושאינו כפוף לתת ביטוח . דולר ארה"ב על בסיס נזק  ,18250יפחת מ 

  דולר ארה"ב   . ,1830הוצאות מיוחדות להחשת נזק $ 

  דולר ארה"ב .  18,300הוצאות פנוי הריסות, פירוק , יישור , תמיכה ,חיזוק וכדומה לא יפחת מ $  

  דולר ארה"ב  ,18100מ  עור שלא יפחת יהוצאת שכר אדריכלים , יועצים אחרים לכינון נזק בש $ . 

   ת מ לא יפחעליו עובדים אשר אינו מהווה כחלק מהעבודות המבוטחות , שכסוי לרכוש סמוך ו/או רכוש

 $ דולר ארה"ב  כל בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח .   1,20,000

 . הפוליסה תכסה  נזק תוצאתי / עקיף כתוצאה מחומרים לקויים ו/או עבורה לקויה ו/או תכנון לקוי 

 $18250סה נזק ישיר כתוצאה מחומרים לקויים ו/או עבורה לקויה ו/או תכנון לקוי עד לסך של הפוליסה תכ, 

 למקרה. 

   להובלה .  $ דולר ארה"ב   18,100הבטוח יורחב לסחורה בהעברה בכל שטח מדינת ישראל שלא יפחת מ 
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  ות יטפון , שביתות , פרעמובהר כי הכסוי הביטוחי יכלול בין השאר : כיסוי לרעידת אדמה , נזקי טבע , ש

                                                                                                                                                    . ושוד  , פריצה , גניבה ונזק בזדון

 דות עבור מועצה מקומית יפיע  ישולמו לו אלא תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה בגין העבו

 אם תורה לנו הנהלת מועצת מקומית יפיע . 

  מסכום החוזה .  10%הביטוח לא כפוף לתנאי ביטוח חסר עד 

 

  בטוח צד שלישי

 מי  בטוח זה יבטח אחריות כלפי צד שלישי ע"פ דין של המזמין , הקבלן , עובדיו , קבלני משנה ועובדיהם או

 ן אובדן או נזק גוף או רכוש שייגרם לצד שלישי כלשהו עקב פעילות כלשהי הקשורה במישרין אומטעמם בגי

 בעקיפין לביצוע העבודות או בקשר איתם . 

  ולתקופה .למקרה       $ דולר ארה"ב   4,20,000      –ביטח זה יכלול :  גבולות אחריות                          

   

 והשטחים המוחזקים דינת ישראל כיסוי בכל מקום בשטח מ. 

   ת חריג אך ורק חבות המכוסה ע"פ פוליסה לביטוח אחריופוליסה תבעניין נזק לעוסקים בביצוע העבודות ,ה

 מעבידים של הקבלן . 

  . הביטוח יחול גם לגבי כל מי שהמזמין אינו חייב בתשלום ביטוח לאומי עבורם 

  יקוחו או בשליטתו יחשב כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו יצוין במפורש כי רכושו של המזמין  או בפ, 

 למעט רכוש המהווה חלק מעבודות הפרויקט . 

  דולר   ,$18300יבוטל חריג רעד / ויברציה / הסרה / זעזוע והחלשת משען / תמיכות בגבול אחריות של עד

 ארה"ב למקרה. 

 מתקנים תת קרקעיים תשתיות או כבלים אוותוצאתי מנזק ל ישיר  י מורחב לכסות נזקוסיהכ 

  הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת CROSS LIABILTY   מועצה מקומית יפיע . עם 

   , למען הסרת הספק , הפוליסה לא תכלול כל  מגבלה לגבי חבות כלפי אש , התפוצצות , שיטפון , בהלה

  . חפירות ,זיהום ועבודות נוער   ,שימוש במנופים , מכשירי הרמה , מעליות ולרבות עבודות טעינה ופריקה

   . עובדים ארעיים / זמניים / מקריים יחשבו כצד שלישי במידה ולא משולם עבורם בטוח לאומי 

  דולר ארה"ב ,00184,יבוטל כל חריג בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי עד לגבול אחריות של $  

 למקרה. 

 ין חובה לבטחו בביטוח חובה  .נזקי גוף כתוצאה משימוש ב צ.מ.ה. שא 

 

 חבות מעבידים :

כל אדם המועסק בקשר לבצוע גופנית , נפשית , או שכלית לפוליסה זו תכסה כל חבות חוקית בגין פגיעה 

 העבודות והפוליסה לא תוגבל בכל הגבלה כגון גובה , הריסה , עומק חפירות וכדומה . 

  ותקופה .                                      קרהלמדולר ארה"ב  $ 10,20,000 –גבולות אחריות 

  . המזמין ו/או כל הפועלים מטעמו / ואו עבורו יכללו כמבוטחים נוספים בפוליסה 

 . יבוטל כל חריג בגין עבודות נוער 
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 ביטוח אחריות המוצר :

אה מהפרויקט על כל ביטוח על פי דין לכיסוי אחריות הקבלן ומי מטעמו בגין אובדן ו/או נזק שיגרמו כתוצ

 חלקיו,

$ דולר ארה"ב למקרה  ,18500לרבות מבנה ומתקנים לאחר מסירתם למזמין בגבולות אחריות שלא יפחתו מ 

 ולשנה. 

 ביטוח אחריות מקצועית: 

או  ביטוח על פי כל דין לכיסוי אחריות הקבלן ו/או העובדים בביצוע הפרויקט ו /או מתכננים ו/או מהנדסים ו/

 בעלי

ע אחר מטעמו של הקבלן בקשר לתכנון וביצוע הפרויקט ושהביטוח יורחב לכסות את אחריותה של מועצה מקצו

 $דולר ארה"ב למקרה ולתקופה. ,18500מקומית יפיע בגבולות אחריות שלא יפחתו מ 

 כללי :  

 חודשים ממועד מתן ההסכמה להתחלת העבודות שנתן להארכה בתום התקופה  12הבטוח הנו לתקופה של

 .או כפי שצוין בבקשת כתב הכיסוי הקרוב מביניהם . 

  חודשים  מיום סיום  18הביטוח יכסה גם נזקים שעלולים לקרות בתקופת תחזוקה , תיקונים ובדק של

 הבטוח או העבודות .       

   ה . או עובדי האו הנהלת מועצה מקומית יפיע  נגד כהפוליסה תכלול  סעיף ויתור על תחלוף 

  יום לפחות לפני מועד ביטול  60תנת לביטול אלא מחמת אי תשלום במתן הודעה למזמין יינה נהפוליסה א

 הביטוח . 

  . נקבע כי זכויות המזמין לא תפגענה כתוצאה מאיחור במתן הודעה על תביעה 

  . ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן 

 המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח , כאשר קיים ביטוח  כל סעיף בפוליסות הביטוח

המזכה במלוא הזכויות על  והביטוח הנו בחזקת ביטוח ראשוניאחר לא יופעל על ידי מועצה מקומית יפיע  

 פי הביטוח . 

  20087כל הפוליסות המבוטחות לא יפחתו מתנאי ביט  . 

 

 לראיה באנו על החתום : 

 

 _____________________      ___________ 

 אריך  ת      חתימת וחותמת חברת הבטוח                                                                         

 

 

 רשימת פוליסות:

 .     פוליסת עבודות קבלניות מספר_____________  מתאריך_ _______עד__________1

 צד שלישי מספר________ מתאריך_______ _עד_______ ___ .     פוליסת אחריות כלפי2

 .     פוליסת חבות מעבידים מספר______________ מתאריך________ עד___________3

 .     פוליסת אחריות המוצר__________________  מתאריך_ _______עד___________4

 _______עד___________ .     פוליסת אחריות מקצועית מספר___________   מתאריך_5
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 'מסמך ט      
 
 

 מקומית יפיעמועצה         
 פרויקט:

 

 שיקום דרכים חקלאיות 

 

 
 שימת תכניותר
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מס' תכנית תכנית קנ"מ מדי הגליוןימ

 3.01 תנוחה רומים וניקוז  על רקע מצב קיים 1:250 

 4.01 חתך לאורך  1:250 

 5.01 חתכי רוחב 1:250 

 9.01 פרטי מבנה קנ"מ משתנה 
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 מסמך י'          

 
 
 
 
 
 

 מוקדמות – 00
 

 מועצה מקומית יפיע
 

 3220/18 מכרז מס' 

 

 יפיע : 

  שיקום דרכים חקלאיות

 

 מפרט מיוחד וכתב כמויות                                                    
 

 את האמור במפרט הכללי לגבי פרויקט זה.מפרט מיוחד זה בא להשלים ו/או להסביר 

 

 וחיבורו לכבישים קיימים פריצת כבישמכרז זה מתייחס לביצוע :  תיאור העבודה .1

 

 העבודות הכלולות בפרויקט הינן  : 

  . עבודות הכנה ופירוק 

  ס"מ 40עיבוד קרקע חרסיתית בעומק של. 

 עבודות עפר, חרישה והידוק במכבש רגלי כבש. 

 ברי אבן בהתאם לפרטי המבנה המצורפים ובאזורים הנחוציםביצוע שכבה של ש 

  מסלעות / שורת בולדרים לתמיכת מבנה הדרך במידת הצורךבניית. 

 ס"מ 20בעובי של  מצעים תביצוע שכב 

 .הנחת צינורות ניקוז לשמירה על משטר הניקוז שמסביב לדרך וחיבורם לתעלות הקיימות 

 

  תנאי האתר .2

של כלי רכב והולכי  רגל בכל  תנועה מתנהלת      דרכים הנ"למופנית  לכך  שב  ן תשומת  לב  הקבל         

בכל  עת   כלי  הרכב   הקבלן   יהיה   לבצע   את  עבודתו   באופן   שתתאפשר   תנועת  ועלשעות  היממה 

 ובבטחה.  הפסקה  ללא 

 העבודות  ע"י  כל     לן   ותאושר  לפני  תחילת  ביצועהעבודה  תבוצע  בשלבים  בהתאם   לתכנית  שתוכן  ע"י  הקב         

 הגורמים   המוסמכים   כגון:   משטרת   התנועה  המפקח  והרשות  המקומית  .         

 בשעות הלילה.  באם  תחייב   עבודות  ביצוע  יתכן    המשטרה,  דרישת   עפ"י    המפקח ו/או   להחלטת  בהתאם           

 משטרה את הקבלן בנוכחות שוטרים באתר יעשה התשלום ע"י הקבלן ועל חשבונו .ה         

 . הפינוי יבוצע על ידיו ובאחריותו הבלעדית. על הקבלן להמציא   הפסולת למקום מאושרעל הקבלן לפנות את          

   למועצה המקומית אישור הסכם עם מפעל מאושר.          

             

 וחות זמניםולביצוע תקופת  .3

 מועדים וכו' העבודה ללא הפחתת חגים ,בטלות ,מיום קבלת צו התחלת קלנדריים  וםי 45    תקופת הביצוע  הינה         

 העבודות הכלולות במכרז(. סדר העדיפויות בביצועהקבלן יבצע את העבודה בתיאום עם המועצה )מבחינת          

 )ערוכות בשיטת גאנט או תרשים הספקים( למפקח תוך שבוע ימים מיום מתן צו   ועלוחות זמנים לביצהקבלן יגיש          
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 התחלת הביצוע.         

 כל יום חריגה מתקופת הביצוע הנקובה תחויב בכנס.         

 

  בדיקות תפרוגראמו .4

 ולפי ט הכללי והמתכנן בדיקות שתיערך לפי הוראות המפר תפרוגראמלפי   הדרושות  יבצע את כל הבדיקות  הקבלן        

  העבודותהבדיקות תיערך על סמך פירוט  תפרוגראממפרט מיוחד זה . בהמשך   והמפורט  במקום, המפקח  הוראות         

 השונות שבכתב הכמויות .        

 

 קבלני משנה .5

 ות קבלן  רשום  ורשוי  לביצוע   חלקים מהעבודות  במסגרת  חוזה זה, חייב להי  ו/או חלק  שיבצע  משנה  קבלן   כל         

 אצל מהנדס הפרויקט והיזם   ומראש   המשנה  קבלן  ו/או  העבודה  המוצע  לביצועה .  יש  לאשר  את  הקבלן סוג          

  לפני הכנסתו לעבודה .           

 

  הסדרי תנועה זמניים   . 6

על  לא ישולמו בנפרד. זמניים בשלבי הביצוע הסדרי תנועהאספקת והצבת אביזרים שונים הדרושים לצורך 

הקבלן לקחת בחשבון שאין סעיף נפרד בכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד עבור הכנת תוכניות הסדרי תנועה 

לא זמניים לשלבי הביצוע וכל הסדרי התנועה, האביזרים, התמרורים, המעקות, השוטרים, האתתים המוסמכים 

 ישולמו בנפרד.

 

  קבלןהצהרת ה.     7

 קראהקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרט הטכני הכללי והמפרט הטכני המיוחד הנזכר במכרז / חוזה זה ,         

  . בהם לדעת ומתחייב לבצע את  עבודתו  בכפיפות  לדרישות  המוגדרות שבקש   הסברים כל   תוכנם.  קבל והבין         

  כי העבודה ותנאי האתר, התכניות, המפרטים ומהות העבודה בכלל.  הקבלן מצהיר כי הוא למד את        

  ותיאום עם  תקשורת, הסברההצורך במבוצעת בתחום שכונה מאוכלסת על כל המשתמע מכך לרבות         

 תושבי השכונה וקשיים במהלך הביצוע שכרוכים בכך.        

  גדות דיירים ו/או תושבים ו/או ר בטלות כתוצאה מהתנהקבלן מצהיר כי ידוע לו שלא יבוצע תשלום עבו        

 חסמים כלשהם ככל ויהיו במהלך ביצוע העבודה.        

 .הצהרה  זו מהווה  נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק הבלתי נפרד ממנו       

         

 

 

 

 .  ____________________________________ חותמת וחתימת הקבלן

 



 

 
  מוקדמות – 00ק תחילת פר     00.1

   – 1   005" ומקדומות " במפרט  הכללי  מחייבים  מכרז/חוזה  זה  למעט סעיפים    00כל  הסעיפים מתוך פרק                

              006 . 

 היקף המפרט       00.2
 המפרט פירושו צרוף המפרט  הכללי והמפרט המיוחד .               
 את  המפרט  המיוחד  כהשלמה  למפרט  הכללי , לתוכניות  ולכתב   הכמויות,  ועל  כן  אין זה   מן  יש לראות                 
 ההכרח שכל העבודה המתוארת  בתכניות ובכתב  הכמויות  תמצא  את  ביטויה  הנוסף במפרט זה .               

 
 
 תכניות         00.3 

 ניות  "למכרז בלבד"  לצורך  מילוי המסמכים  כחלק  מהצעת במסגרת  מכרז/חוזה  זה ניתנת  לקבלן  תכ   .א
 הקבלן .        

 

 לפני   ביצוע   העבודה   ובמהלך  הבצוע  יועברו לקבלן  "תכניות לביצוע"   הכוללות  עדכונים   ותוספות     .ב
 לתכניות "למכרז בלבד"   .         

  
 ניות נוספות לצורכי  הבהרה והשלמה   לא יהוו   עילה עדכונים והשלמת התכניות "למכרז בלבד"  ו/או תכ   .ג

 לשינויים במחירי היחידה .        
  

 
   בדיקת תוכניותד.                    

 על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתכניות הנמסרות לו  והחתומות  "לביצוע" העבודות ,  מיד               
 ולא   יאוחר  משבוע   ימים . עליו   להפנות   תשומת  לב   המפקח לכל  שגיאה / החסרה /    עם   קבלתן              
 סתירה  /אי   התאמה   בין    התוכניות    המפרטים ,  כתב   הכמויות    והמידה    שסופק    ע"י    הקבלן             
 אות  ביצוע  מהמפקח .כתוצאה    מזיהוי   המכשולים ,  ולקבל    הור             
 אי   הפניית    תשומת  לב  המפקח    במועד  כאמור   לעיל,   תחייב   את הקבלן לבצע על   חשבונו את                
 השינויים  או   התיקונים  המתבקשים. החלטת המפקח  בנדון  תהיה  סופית, קובעת ומחייבת לא תתקבל                           

 התאמות .  –ובאי  תביעה  מצד  הקבלן  על  סמך  טענה שלא  הבחין   בסטיות              

 
 

      צועימקום מתקנים חדשים לבה.           
 המקומות   המדויקים  של  כל  המתקנים  החדשים  לבצוע  טעונים  אשור נוסף  מהמפקח לפני הביצוע .             

 
 

  קרקעיים בשטח –עיים ותת קרק –מתקנים על        00.4

 הקבלן   לבדוק   לפני   תחילת    העבודה    ולהשלים    במידת   הצורך   את   הנתונים   והמידע   )בנוסף    על                
 ימים  קרקעיים הקי –קרקעיים  ותת  –המכרז (   על  מיקומם   וגובהם  של  המתקנים  העל  למבואים   במסמכי                

   לגבי  המתקנים   וכו' .  הפרטיםבשטח ,  כגון:  כבלי   מתח    גבוה  ,  צינורות   מים ,  תאורה ,   ניקוז,    טלפון               
 לרשויות  המתאימות. יחד עם   מסומנים  יושלמו ע"י פניה והשירותים  בין  שהם  מסומנים   בתכניות  ובין שאינם               

 במפורש , כי  מיקום   המתקנים  והצינורות, כפי   שהוא מסומן  בתכניות ,  הנו   מקורב בלבד, ועל   זאת  מודגש              
 לאתר  ולסמן   במדויק את  מיקום  המתקנים  והקווים  הקבלן   יהיה  לבצע   חפירות   גישוש   נוספות  על  מנת              
 המתקנים העל    קרקעיים והתת    ם  קבלת  צו  התחלת  עבודה  יבדוק  הקבלן  את  מיקומם  וגובהם  של מיד  ע               
 המצוינים    בשטח   כמסומן   בתכניות,  וידווח   מיד   למפקח  על   כל   אי   התאמה  שנתגלתה ע"י     קרקעיים               
 סקיצות חתומות של מודד .             

  רקעייםק -בשירותים   התתהקבלן  מופנית להנחיות והוראות  של הרשויות המוסמכות לגבי טיפול   תשומת  לב               
 חפירות  לגילוי  על ידי המפקח   לפעם  מפעם  לידיעתו  שיובא   וכפי   בתכניות   מסומנים   שהם והעיליים , כפי              
 המפקחייעשו בתיאום עם  –קרקעיים , או שימוש  במכשירים  מיוחדים  לצורך גילויים   –בלים התת הצינורות והכ             

 והרשויות.   בכל  מקרה  יהיה הקבלן  אחראי לשלמות  המתקנים הנ"ל ומניעת   נזקים בהם .             
 ההוצאות  הישירות   והעקיפות   בגין הנזק  כפי   באם,  תוך  כדי  עבודה  ייפגעו  שירותים  כלשהם , הקבלן ישא              
 שיתבעו ע"י בעלי הקווים .               

  
  אתעבודתן  ולקבל     המתקנים   והצינורות   את על   האחראיות   הרשויות     כל    עם   הקבלן   לתאם    על               
  הנדרשת  כל   ההגנות   הזמניו   את   יבצע     בעבודתו   באתר .  הקבלן ולמלא   את   דרישותיהן     אשורן               
 מטעם  בעלי  מפקח   בנוכחות  תבוצענה   כאלה   מתקנים  בקרבת    העבודות  הרשויות על חשבונו.   כל  ע"י               
 המתקנים .             

 
 

 כל  העלויות  הקבלן  חשבון  ועל  אחריות   על   יהיה גישוש  ללא  שבוצעה  עבודה  של  מחדש   ובצוע   פרוק               
 בהתאם  הכרוכות  בגישושים   לאיתור,  תאומים  עם  הרשויות  ומילוי  דרישותיהן, כולל  הגנה  על קוים  קיימים              

 וההשגחה  מטעם   אחרות   כגון   הוצאות    הפיקוח    לדרישת    הרשויות   והמפקח  האתר , וכן   כל   הוצאות              
 בעלי  המתקנים, הפרעות  לעבודת הקבלן וכד' בגין  דרישת הרשויות, לא תשולמנה   בנפרד ותהיינה על חשבון               
 הקבלן ותחשבנה ככלולות במחירי  היחידה השונים .              

 
 ויותתיאום עם גורמים ורש   .    005

    אם לא לפני  תחילת   העבודה   ובמיוחד  לפני  ביצוע  ליד מערכות השירותים בין אם הם מסומנים  בתכניות בין             
 גורם   המתאים     של  השגחה   קרקעיים , לתאם  ולהזמין  על   חשבונו  –ם  שירותים  תת יועל  הקבלן  לוודא  ק             



 

 שייך    לרשות   המוניציפלית   או  ממשלתית  שבתחומיה   הוא פועל  לפי  הרשימה הבאה :    ה             
              
 

  תאגיד המים והביוב.     א   

 והביוב המים  תאגיד  עם נציג סיור   להזמין הקבלן  על  הקיימים  והביובכדי לא   לפגוע   בקווי   המים 
   והביוב המים   קווי  באזור המשך  העבודה  אתו   ולתאם  והביובהמים  ווי  ק ממנו  את סימון  , לקבל  

 . התאגיד העבודה תבוצע  רק בנוכחות מפקח
 
 
  תיעולניקוז ומחלקת אחזקה/הנדסה .     ב   

 המחלקה בזמן    ם והתיעול עם המחלקה וידאג לנוכחות  פיקוח מטעניקוז יתאם עבודותיו באזור קווי ה הקבלן                    

 .  ביצוע עבודות ליד קוים ומתקנים קיימים                    
               

   מחלקת מאור  .  ג             
 את העבודות בקרבת   הקבלן  יתאם  סיור עם  נציג  המחלקה  על מנת  לקבל סימון של כבלי מאור ולתאם                      

 הכבלים והעמודים. עבודת הקבלן ליד מתקני התאורה  תתבצע רק  בנוכחות מפקח מטעם מחלקת  המאור                     
         

 מחלקות אחרות לפי הצורך .           
 

 
  חברת חשמל.    ד

 וקווי  מודי  חשמל ימים לפני העבודה  ליד   ע  3הקבלן  יתאם  ויזמין  השגחה  מטעם  חברת חשמל לפחות                      
 קרקעיים .    העבודה  באזור  עמודי  החשמל וקווי  החשמל תבוצע רק בנוכחות   –חשמל  וקווי  חשמל  תת                      

 הסיוע  האפשרי .   מפקח  של  חברת  חשמל ,  או  באשורו. הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל  את כל                       
 תהיה לו  כל תביעה  במידה  ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי החשמל על מנת לאפשר    כמו  כן לא                        

 את עבודת  חברת החשמל .                     
 

 חברת   " בזק "ז.                
 ימים   לפני  העבודה ליד עמודי  טלפון  וקווי    3חות  הקבלן  יתאם  ויזמין  השגחה  מטעם  חברת  "בזק"   לפ                  
 קרקעיים .  העבודה   באזור עמודי טלפון וקווי  תקשורת תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת    –תקשורת תת                   

 בזק .  לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת בזק לעבוד באתר .                    
 הקבלן  מתחייב  לתת  לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי .  כמו כן לא תהיה לו כל תביעה במידה  ויתבקש                     

 להפסיק עבודתו באזור  עמודי הטלפון ו/או קווי  התקשורת  על מנת לאפשר את עבודת  חברת  בזק .                   
          

 למשטרת ישראח.              

 אשורה   לעבודה   בשטחי    לקבלת   התנועה    לאחר   קבלת   רשיון    החפירה   יפנה   הקבלן   למשטרת                   
 כבישים  ולכל עבודה לכבישים המצריכה  הסדרי תנועה חדשים .                
 בהתאם   לדרישות   המשטרה .  לא  ישולם   בנפרד עבור בשכר  על   חשבונו      שוטרים   יעסיק      הקבלן                 
 שוטרים   ומחירים   כלול  במחיר היחידה .   הקבלן   ימלא   אחר  כל  דרישות   משטרת   התנועה .                  

 
      החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בישראל בע"מ -נתיבי ישראל ט.            

נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה של   ר  עם   המפקח  האזורי הקבלן   יתאם   סיו 
 לפחות    שבוע  ימים   לפני  תחילת   העבודה   בסמוך מ  ”בישראל בע

 . מ     ”נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בישראל בעלכבישים שבאחריות                
 הנחיות ספציפיות ע"י מפקח  קבעו  נוהלי  עבודה , יאושר  תמרור  זמני  לשלבי  הביצוע וינתנו  במהלך  הסיור,  י               
נתיבי . הקבלן מתחייב לעבוד לפי הנחיות מ ”נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בישראל בע  

 מ     ”ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בישראל בע
 מור  לעיל  יחשב  ככלול  במחירי  היחידה  ולא  יהווה עילה   לתביעה כלשהי מצד   הקבלן .כל  הא               

 
 עבודות   בקרבת  מתקנים  של  רשות   הניקוז  כגון:  אפיקי  נחלים,  מאגרים , מעבירי  מים   וכו' יתואמו  עם         .י

 יתוי  העבודה   מבחינת   לוח   השנה     הצורך   בהטייה, רשות  הניקוז  המקומית  כולל   צורת  העבודה ,    ע         
 וכו' .  הקבלן מתחייב  לבצע את העבודות לפי        –אישור   שלבי   הביצוע   כולל   סיור  בשטח  במידת  הצורך          

 התנאים שיוגדרו באישור רשות הניקוז .         
 

 מקורותיא.            
 עם   חברת  מקורות  כולל  אישורי החפירה .  הקבלן יזמין  השגחה   מטעם חב'    עבודתו   את   יתאם  הקבלן           
 מקורות לפחות שלושה ימים לפני תחילת העבודה   בסמוך  לקו מקורות .           
 ל תביעה   באם  יצטרך   לתת  לחב' מקורות את כל הסיוע הדרוש.  כמו כן לא תהיה לקבלן   כ  הקבלן מתחייב          
 להפסיק  את עבודתו ליד קווי מקורות על מנת לאפשר עבודה  של אנשי מקורות .          

 
 רשות העתיקות יב.            

 על הקבלן לתאם את עבודתו עם רשות העתיקות בכפוף לאמור בחוק .                 
 

ורמים נוספים  כגון קק"ל  שרותי  נפט או  כל רשות מודגש  בזאת  שהרשימה  הנ"ל  היא חלקית  ויש ג .1
 חוקית אחרת 

 עתקות   ה -.   התאום   עם   הרשויות,  קבלת  רשיונות    החפירה , ההמתנה  למשגיחי  הרשויות  או  לביצוע 2
 וחפירות וכו'   יהיו במסגרת זמן הביצוע ולא יהוו עילה  להארכת משך בצוע . 



 

    
 לוי כל תנאי הרשויות לרבות הגבלת שעות עבודה כלולים במחירי היחידה ..   העלויות של מ3

 
 
 

 עדיפות בין מסמכים       00.6
 עדיפות לצורכי ביצועא.                    

 בנוסף  לאמור  במפרט  הכללי  מודגש  בזאת  כי,  במקרה  של  סתירה  בין  המסמכים  השונים ,  סדר               
 העדיפויות יהיה כדלכמן :                 

 הוראות המפקח . .1

 המפרט המיוחד.  .2

 החוזה .  .3

 
  עדיפיות בין מסמכים לצורכי תשלוםב.                    

 מוקדמות של  המפרט   הכללי,  הרי  בכל  מקרה  של   סתירה  ו/או – 00מבלי  לפגיע   באמור   בפרק                 

 משמעות בין ההוראות  השונות,  קובעים  את סדר  העדיפיות  כדלכמן ) הקודם    –התאמה  ו/או  דו   –אי               

 עדיף על הבא אחריו( .              
 

 התנאים התמציתיים שבכתב הכמויות .   -
 התכניות .  -
 המפרטים המיוחדים .  -
 החוזה .  -
 המפרטים הכלליים ) שאינם מצורפים( .   -
 רפים ( . תקנים )שאינם מצו  -

 
 
 אספקת מים וחשמל       00.7 

 למפרט   הכללי .   על   הקבלן  לעשות   מראש על      0042,  0041 הקבלן    מופנית   לסעיפים   לב    תשומת                
 ה  של תקלות, כדי  כגון  מכלי  מים, גנטור  להספקה   עצמית  של  חשמל  למקר מתאימים    סידורים    חשבונו,             
 ההוצאות  בהתחברות  למקורות   האספקה  והוצאות השימוש במים וחשמל יחולו על     כל   תפסק . שעבודתו לא              
 .  הקבלן             

 
 משרד המפקח        00.8

 שדה  לצוות  המפקחים המבנהעל  הקבלן   להעמיד   לרשות   המפקח    מבנה   ארעי ,  אשר  ישמש  כמשרד              

 יוקם  במקום שייקבע עם המפקח .             
 

 על  הקבלן   לדאוג  כי  המבנה   יחובר  אל  רשת  חשמל , רשת   אספקת  מים  ורשת  ביוב .               
 אשר  יאפשר  למפקח   קשר  רצוףכמו  כן יהיה  על   הקבלן  לדאוג   להתקנות  קו  טלפון  סדיר או  פלאפון ,               

 ומתמיד בין   האתר  לבין   המשרדים   הראשיים  של  הקבלן,  המתכנן  המפקח   והחברה . שטחו של  המשרד               
   2ון:    מ'  והוא   מצויד   ומרוהט   בכל   האביזרים  הדרושים   , כג  2.5מ"ר   וברחב   מינימלי  של  15 –יהיה  כ             

 מ' X 1 2.8כיסאות  עם    משענת  ,לוח  על   קיר להצמדת  תוכנית  בגודל    X   160  ,10  80שולחנות   כתיבה               

 ארון מתכת עם מגירות לאחסון תכניות וכד' . לוח  קיר  לכתיבה  בגיר ,ארון  מתכת   מצויד    במנעול ,            
    ולדאוג   כ"ס   לפחות  1.5על   הקבלן   לספק    ולהתקין  במשרד  המפקח    מזגן   בעל  הספק  של   בנוסף              
 לפעולתו התקינה באופן רצוף .            
 כמו  כן  יהיה  על  הקבלן להקים  בסמוך  למשרד  חדרי  שירותים   ומטבחון . על  הקבלן   להחזיק  על  חשבונו              

    14 -כל  זמן העבודה  דרך  גישה  עבירה  לרכב  קל  אל  המבנה . המבנה  יהיה  מוכן  ויעמוד  לרשות   המפקח             
    20 -ימים   לאחר  תאריך   צו  התחלת  העבודה .   המבנה  יסולק  על  ידי  הקבלן    המפקח  החל לא יאוחר   מ            
 קבלת  העבודה  על  ידי  המפקח  וסיום   החשבונות   הסופיים  של עבודות הקבלן . יום  לאחר             
             
 הקבלן   ישא  בהוצאות  האגרות  השונות  כגון:  תשלום  עבור  מים,  חשמל,  וכו' , שישמשו   את  מהנדס  האתר                 
 ונות  טלפון או אגרות ו/או  שימוש  של אמצעי  תקשורת אחרים אשר הועמדו  וציוותו  לצורכי עבודתם ,לרבות  חשב            
 לרשות  המפקח ולשימושו, וידאג לניקיון המשרד  במשך  כל זמן העבודה .            
 כל  תקופת  הכרוכות  בהקמת המשרד עבור  המפקח  כמתואר לעיל ,  אחזקתו   השוטפת   במשך  כל ההוצאות             
 ויראו  אותן ככלולות במחירי היחידה  השונים      הקבלן  על   העבודה   יחולו   השלמת   לאחר     ופירוקו  העבודה             
 הנקובים בהצעתו .            
 יזריו     במידה  והקבלן  לא ימלא  דרישות  סעיף זה,  המזמין שומר לעצמו  את הזכות להקים את המשרד על כל אב            
 אביזריו   ולרכוש   קו   טלפון  או  פלאפון  ולחייב   את  הקבלן  בכל   ההוצאות   הישירות    והעקיפות  הנובעות              
 מפעולה זו .            

 
 מדידות וסימון         00.9

 סימון זה נקודות  קבע   לגבהים .    על  הקבלן  לבדוק א.   לקבלן  יימסרו   נקודות   קבע   של   קווי  פוליגון   ו             
 תסטה התאמה.  כל  עבודה  אשר  –התאמתו  לרשת הארצית  ולעצמים   קיימים  בשטח  ולדווח על כל אי                     

 קן  ע"י  הקבלן   ועל  חשבונו  לא או  תתו נכון  תפורק   לא   סימון   עקב    המתוכננים  מגבולות   הביצוע                      
 תתקבל  כל טענה בגין ביצוע שגוי  עקב סימון לקוי   שנמסר ע"י המזמין .                    
                     

 ב.    בנוסף יקבל הקבלן :             



 

 דות הפוליגון . רשימת קאורדינטות של נקו  -    
 קודות הציר המתוכנן . רשימת קואורדינטות של נ  -    

 
  לאבטח ג.     על  הקבלן  להתוות  את  ציר  הכביש , לקבל אישור  המפקח לציר המתווה  ולאחר קבלת האישור             

 את נקודות הפוליגון ונקודות הציר .     
 ל  המגרשים במקומותהקבלן   יקבע  על  חשבונו  נקודות נוספות  לפי  דרישתו של  המפקח  כולל  פינות כ     

   באמצעות  מודד   הגובלות   בכביש   יבוצע   על  ידי  הקבלן חלקות    גבולות      שיסומנו   על  ידו .   סימון                    
 . מוסמך, זאת  ללא   כל  תשלום   נוסף .  איסוף  הנתונים    הדרושים  לסימון יהיה באחריות הקבלן                   
     
 לנקודותיציבותן  של  הנקודות  תהיה   לשביעות   רצונו של  המפקח.  על  הקבלן  למדוד   ולסמן  אבטחות     
  המפקי  . ולפי אישור ( וכל זאת  בהתאם  לתקנות  אגף  המדידותM  .Bנקודות  קבע ).  2וכן  לבצע לפחות      

     
 הקבלן על  ידי  המפקח    בזמן    העבודה ,   יבוצעו   ע"י  שיידרשו  דושים,  הסימונים   וחי ד.    כל    המדידות ,  

  שיבצעיעסיק  הקבלן  בקביעות  ובמשך  כל  שעות   העבודה  מודד מוסמך  העבודה    ועל  חשבונו.   באתר   
 ע"י  וכו' , כפי שייקבע  ציוד מתאים , כגון:   ציוד  אלקטרו אופטי )דיסטומט ( מאזנת   את  העבודה  באמצעות   

 המפקח .   
  

 המודדים וציוד  המדידה   יעמדו   לרשות  המפקח, ללא  תשלום   נוסף , לצורך  בדיקת  העבודה  או כל   .ה
 עבודה אחרת שתידרש על ידו במסגרת פרויקט זה.         
 ת.  הסימון  ייעשה ע"י קשירה  המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון וזאת בהתאם לתקנות אגף המדידו        

       לנקודות  פוליגון או ציר, אשר גובהן צוין בתכניות  ובנקודות  ביניים  שייקבעו ע"י המפקח .        
 
 באזורים  בהם  תחסר  מדידת  מצב  קיים, על  הקבלן  יהיה  לבצע  מדידות  בהתאם   להוראות והנחיות     .ו

 ים ע"ג תכניות מסודרות .המפקח ולהעלות הנתונ        
   
 הסימון  יבוצע   באמצעות  יתדות עץ או  ברזל ויחודש לכל  שכבה  בעבודות עפר, או   למערכות כאשר       .ז

 יידרש  ע"י  המפקח.  לאחר  גמר העבודה יחדש את  הסימון כדי  לאפשר  בדיקה סופית   של העבודה .         
 

 טח לפני התחלת ביצוע עבודות העפר במידה ורומי השטח   שונים המרומים   על הקבלן  לבדוק  את רומי הש    .ח
 המופיעים  בתכניות  המדידה עליו  להביא  את  הממצאים  לידיעה ולהחלטת המפקח .         
 ת  במידה   והקבלן  לא  יפנה  למפקח  תוך  שבועיים  מהתחלת  העבודה,  תכניות  המדידה   תיראנה  כנכונו         
 והן הקובעות לגבי חישוב בכמויות .         
 

 מדידות חוזרות , לצורכי  סימון  ושירותי  ביצוע  עקב  עדכון ושינוי תכנון במהלך הביצוע, לא  ישולמו  כל     .ט
 עלות המדידות צריכות להיות כלולות במחירי היחידה השונים .        

 
 ים אחרים וימסרו לו ע"י הפקוח כגון ח"ח  בזק וכו' .הקבלן ישמור על מדידות שיבוצעו ע"י גורמ   .י

 
 כל העבודות המפורטות לעיל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.  עלות העבודות כלולה במחירי היח' בחוזה .      .יא

          
 

  תכניות "לאחר ביצוע"    00.10
 ( כמפורט   בהסכם  הכללי .התכניות   תוגשנה  AS MADEעל הקבלן להכין על חשבונו תכניות " לאחר  ביצוע" )            

 יום  לאחר גמר  העבודה ,  לפני  הוצאת  תעודת     14אורגינלים .    התכניות   תימסרנה  למזמין     –על גבי סמי              

 הנ"ל .גמר .   הקבלן לא  יהיה  רשאי  להגיש  חשבון  סופי   לפני   שיגיש את   התכניות              
 מבלי לפגוע בכלליות הנאמר בהסכם הכללי תכלול המדידה את כל פרטי הבצוע אשר מעל  פני השטח   ומתחת             
 לפני  השטח  כגון:  קירות,  גדרות,  תעלות,  אבני   שפה,  עמודי   תאורה,   עמודי   שלוט   ותמרור,  תאי  בקורת              
 התת קרקעיות   –רקעיות  לסוגיהן,  למערכות ק  -קרקעיות   השונות,   קולטנים,  צנרות    תת   –התת למערכות              

 קרקעיות  לסוגיהן,   מגופים,   עצים,  קטעי   צמחיה  וכו' מפות המדידה  שלאחר   –השונות, קולטנים,  צנרות תת             

 , Zשל   הפרטים  אשר צוינו לעיל ותוגשנה  למזמין  בערכים  קואורדינטיביים      ביצוע  תכלולנה   מיקום    וגובה            

  Y                ,X  . כולל   פנקסי   מדידה   וחישובים   מצורפים    החתומים  ע"י   מודד מוסמך 

 

 
  השגחה מטעם הקבלן    00.11

 בעל  ותק  מקצועי  וניסיון  מספיק  לדעת המפקח  בביצוע   מהסוג בא  כוחו  של   הקבלן   יהיה   מהנדס  רשוי             
 הנדרש  בחוזה זה,  וימצא   שעות   העבודה   באתר,  לאורך   כל  תקופת  הביצוע. עבודות  מינוי  המהנדס  טעון            
 מתן  הסברים   או נימוקים.  העדרו ללא אישור   מראש   של   המפקח,   והוא   רשאי   לפסול   כל  מינוי   ללא            
 הסכמה מראש מצד המפקח ישמש עילה להפסקת  העבודה  .            
             

 
 מעבדה   00.12

 התקשרות למוסד ופעולותא.              
 בדיקות השדה     ביצוע לשם    ע"י  המזמין   שתאושר   או מאושרת    הקבלן  יתקשר  עם   מעבדה  מוסמכת       
 בהשגחה  ובפקוח  מהנדס המעבדה, ויעסיק טכנאים  ופועלים במספר  מספיק     ידו על     שיבוצעו הדרושות        
 לקיום  כל  הבדיקות   הנדרשות   ע"י  המהנדס .   המעבדה   תהיה  מצוידת בכל    הדרוש  לבצוע   הבדיקות          
 פעולתה    מיד  עם   התחלת  פעולות הקבלן בשטח  ותסיים את  תחל  את    בדה  המע הנדרשות   במפרט.        
 תפקידה עם קבלת השטח   והוצאת תעודת גמר העבודה .      



 

 
  תפקידי המעבדהב.  

 בדיקות מוקדמות של טיב החומרים .   .1
 בדיקות שוטפות לטיב החומרים .  .2

 בדיקות לטיב המלאכה .  .3
 דרישת המפקח . בדיקות שונות באתר לפי  .4
 סיכום וריכוז הבדיקות )כולל דיאגרמות( .   .5
 ניהול יומן מעבדה כולל את מיקום הבדיקות , ע"ג תכנית וברשימה תאריך ביצועו  וכו' .    .6

 
 

    כפיפות המעבדהג.   
 .לקבלן המעבדה  תופעל  לפי  הוראות  המפקח  בלבד  ותספק  את  תוצאות  הבדיקות  למפקח  והעתק  מהן 
 

 
  שכר המעבדהד.            

כל הבדיקות הנדרשות על פי חוזה זה יהיו על חשבון הקבלן וכלולים במחירי החוזה . לא תשולם תוספת 
 כלשהי עבור ביצוע בדיקות מעבדה חוזרות.

 
      עיכובים עקב בדיקות מעבדהה.                    

 עקב  בדיקות ,  ובגרימתה  בעבודה להיגרם  העלולים   כל העיקובים את  בון בחש להביא  הקבלן   על                       

 זמן ביצוע המעבדה ועקב  המתנה  לתוצאותיהן  .  לא תוכרנה  תביעות  לפיצוי כל  שהוא  ו/או להארכת                       
 . העבודה בגלל עיכובים כאמור ,  אם יהיו כאלה                            

 
  אמצעי זהירות ובטיחות   00.13                                 
  

 אמצעי והעובדים או צד ג' שעלול להיפגע  עקב  עבודתו  ובנקיטת  כל העבודה   לבטיחות   הקבלן  אחראי  .א
 הנחת קווי  פירהתאונות  הקשורות   בעבודות  ח  לרבות  עבודה ,   תאונת     למניעת    הדרושים   הזהירות       
 צינורות, הובלות חומרים , הפעלת ציוד כבד  וכו' .      

 ידויקפ או  בסביבתו בעת  ביצוע   אמצעי   הזהירות  להבטחת   רכוש  וחיי   אדם  באתר  בכל   ינקוט   ה                                             קבלן 
 גומיםיתקין  פי אלו . הקבלן התקנות  וההוראות  העירוניות   והממשלתיות  בעיניים   , כל  החוקים  על  קיום                                                 

 מתאונות    ר בוהצי   את  להזהיר    כדי    כנדרש   וכו'    אזהרה    ושלטי   אורות    זמניות,  גדרות    מעקות ,                                                 
 ם   ומכשולים   אחרי  ערמות  העלולות  להיגרם  בשל    הימצאותם  של  בורות,  ערמות עפר פיגומים , חומרים                                                
 את כל   הבורות והחפירות   למלא    של  האתר הקבלן  חייב חלק   בכל    עם  סיום   העבודה  באתר . מיד                    
 שנשארו באתר  כתוצאה מהעבודה .    ליישר  את  הערמות   והעפר   ולסלק   את  כל   המכשולים                  

                   
 ת אמצעיו  לחיי  אדם  ובעלי  חיים  עקב  אי נקיטנזק  שיגרם   לרכוש  א  לכל    יחיד  אחראי  יהיה    הקבלן                                                 

 זהירות כנדרש והמזמין  לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה  אליו .                                                
 נושא סכומים   אשר  יהוו  אותם   את     מהתשלומים   לעכב   המזמין   זכות   לעצמו   זאת ,שומר    לעומת                                                 
  אוסוך הסכומים   הנ"ל   ישחרר  המזמין   רק   לאחר  ישוב הסכ  את    הקבלן.  לבין   התובע   בין  לויכוח                                                  

 חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י גוף  אחר בר סמכא.                                                
 מתאימה כל  תביעה  לאובייקט  כלשהו  שנפגע  באתר  העבודה , תכוסה על ידי  הקבלן   בפוליסת  ביטוח                                                 
 והמזמין לא יישא באחריות כל שהיא  בגין נושא זה .                                                

 

   תנועה על כבישים קיימים .ב
 רכב  ציוד , וכל מטרה אחרת, תבוצע אך  ורק  בכלי ,  העברת חומרים לצורך   קיימים   כבישים    על  תנועה       
    לקבלן, יתוקןעת  כלי רכב   השייכים  נזק  שייגרם  לכבישים,  עקב  תנו פניאומיים .  כל   בגלגלים  המצוידים      

 על ידו ועל חשבונו, לשביעות רצון המפקח .      
   

 עבודה בביבים  .ג
 את הביביםבמקרה  של  עבודה , תיקון ו/או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים  , יבדוק הקבלן תחילה         
 יכללו בין היתר את אלו : כל  אמצעי  הזהירות וההגנה  אשראו  התאים   להמצאות  גזים  מרעילים  וינקוט ב       
        

 
 לפני שנכנסים לתא בקרה, יש לוודא שאין בו גזים מזיקים    ויש  כמות   מספקת  של  חמצן .     .1

 אוורר כראוי   שהתא לתא הבקרה אלא אם לאחר    חמצן , אין   להיכנס חוסר   או מזיקים   גזים    יתגלו                          
 מספקות בעזרת   מאווררים   טכניים.  רק  לאחר  שסולקו  כל הגזים  ומובטחת   הספקת  חמצן בכמות         
 תותר הכניסה לתא הבקרה , אבל רק  לנושאי מסכות גז .         

 
 הבאים שעות לפחות לפי הכללים 24מכסי תאי הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של      .2

 
 התאים   בשני    והמכסים   לעבוד  עומדים   שבו התא,  של  מכסה  –קיים   בקרה בתא  א.  לעבודה   

 הסמוכים, סה"כ שלושה מכסים          
 המכסים משני צדי נקודות החיבור .  –ב.  לחבור אל ביב קיים    

 
  להגישן יישאר אדם נוסף מחוץ לתא אשר יהיה מוכן בקרה אלה אם כ  לתא  להיכנס  אדם  יורשה .       לא 3      

 עזרה במקרה הצורך .           
 
   הוא גםגומי וינעול מגפי גומי גבוהים על סוליות בלתי  מחליקות .  כפפות  ילבש  הבקרה  לתא  .       הנכנס 4



 

 לשוחה הנמצא מחוץ  יק האישאת קצהו  החופשי יחז  יהגור  חגורות  בטיחות שאליה  קשור חבל  אשר          
         

    בעבודהגז מתאימה . העובדים  המועסקים  מסכת   ישא    מ' , 3 מעל   בקרה  שעומקו   הנכנס  לתא  .      5
 בשימוש   ויאומנו   הנדרשים  אמצעי   הבטיחות     בנושא     יודרכו   בקרה,  לתא      כניסה  הדורשת           

 באמצעי הבטיחות שהוזכרו .          
 

 ד.     מבלי  לגרוע  מן  האמור  במסמכי  החוזה , על   הקבלן  למלא  את הוראות  הבטיחות  הבאות :    
  

 את העבודה בהתאם לכל כללי הבטיחות ויאחז בכל אמצעי הבטיחות  הנדרשים  לפי  חוק   יבצע  הקבלן .1
 ולפי דרישת המזמין .      

 שלגביו  בכלים  המכניים  מראות  באופן  שלמפעיל  לא יהיה שדה  ראיה  חסום   להתקין   הקבלן   .   על2      
 ומלא אשר  נרחב   ראיה   שתאפשרנה   למפעיל   שדה   ובאופן   בנעשה    ולהבחין  לא  יוכל  לראות             
 ו . יכסה את סביבותיו כולל המרחב שלפניו, לצדדיו ומאחורי            

 להגן על כל הרצועות , השרשראות , הגלגלים ושאר חלקים  מסוכנים אחרים באופן  שיהיו  הקבלן  .    על3 
 מוגנים מבחינה בטיחותית.                     

              .    על  מפעיל הכלי להיות בעל רשיון נהיגה כנדרש על פי חוק וניסיון מתאים בהפעלת  הכלי .    4                   
 .    כל הכלים המכניים יהיו מצוידים בפנס צהוב מהבהב וצופר נסיעה לאחור . 5      
       .    על הקבלן להציב נצנצים או מהבהבים לסימון אתר העבודה במשך כל זמן ביצוע  העבודה .6                   
 גד עם מחזורי אור במשך כל זמן הימצאותם באתר .כל הנוכחים והעובדים ילבשו ב .   7                    

 .    הקבלן ידאג להימצאות ערכת עזרה ראשונה באתר . 8                   
 .   הקבלן ידאג  להימצאות  ציור  כיבוי  אש  באתר ועל הכלים  המכניים  בכמות  המתאימה . 9                    

 רשאי  לפסול   הבטיחות הדרושים ירכשו ויותקנו על ידי  הקבלן  ועל חשבונו .   המפקח באתר כל אביזרי                         
 ההוצאות מן הקבלן לסלקן  מהאתר .  כל  ולדרוש  הבטיחות   הנ"ל   עומד   בדרישות   שאינו כל  ציוד                          
 לבד . במקרה זה יחולו על הקבלן ב                         

 
  שימוש בחומרי נפץה.               

 לא יאושר שימוש בחומרי נפץ , אלא אם כן הנ"ל צוין במפורש באחד ממסמכי החוזה .                   
 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים   00.14
 מפולת  המבנה  מנזק  העלול להיגרם  ע"י האמצעים  הדרושים   כדי  להגן על   בכל  חשבונו    על הקבלן  ינקוט              
 אדמה , שטפונות, רוח, שמש וכו' , במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח .             
 להגנת   בכל  האמצעים  הדרושים   רצונו  ולשביעות   המפקח  דרישת  לפי    על חשבונו  הקבלן   במיוחד , ינקוט              

 .   מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר האתר                
           

 וסתימת  החזקת האתר במצב תקין במשך  עונת  הגשמים המים  להרחקת   זמניות  תעלות לחפירת  ידאג   הקבלן             
 יקוזו  לא   תימדדנהוסתימת  התעלות  לפני  מסירת  העבודה .    כל עבודות  העזר להגנת  האתר  ולנ             

 לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן .             
 

    כך, יותקן  הנ"ל , הן אט הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא  עשה מהגורמים   כתוצאה נזק שיגרם  כל               
 . ידי הקבלן בלי דיחוי , על חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח  על             

 
    עבודה בשעות חריגות, שבתות וחגים    00.15

 לחוזה זהנוסף , אם כדי  למלא את הוראות קיום  לוח  מועדי   הביצוע    תשלום  הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל             
   פועלתחומה  הוא   אשר  ממשלתית  המוניציפאלית  או     ע"י המפקח   המזמין , הרשות לכך   ויידרש  או  במידה             

 מאשר במשמרת    לעבוד ביותר חברת חשמל, "בזק" , משטרת  ישראל  או  כל רשות מוסמכת  אחרת , יהיה  עליו              
 אחת של פועלים ליום או יהיה עליו לעבוד  בלילי או הסופי שבוע .             
 בהסכם    המתאים  אשר שעות  הלילה, ותשומת לב  הקבלן  מופנית  לסעיף  אין סעיף  זה  בא  לאשר  עבודות ב             
 ביצוע עבודותיו     בגין זכאי  לכל  תשלום    יהיה   הרשות  המקומית  .  הקבלן  לא  נותן  העבודה  או  הכללי   של             
 בשעות חריגות .             

            
 חריםתאום עם גורמים א    00.16

  
הקבלן  מתחייב  לבצע  את  העבודות  תוך  תיאום  ושיתוף  פעולה  עם הרשות המקומית וכל  הגורמים  האחרים  

שיעבדו   במקום, או  מנהלים  מערכות,  בתחום  רצועת  העבודה  או בקרבתה ואשר  עלולות   להיות השפעות 
 הדדיות בינם לעבודה במסגרת חוזה זה .

הקבלן,  כגון הנחת  קווי     לנים   נוספים  לאתר  ועבודותיהם   תתבצענה  במקביל , לעבודות יתכן ויוכנסו  קב
המים  תאורה,  רמזורים   ) בתעלות  משותפות  עם   מערכות  אחרות  שיבוצעו  ע"י  הקבלן (  וכד' על הקבלן  

שלא   תיוצר כל  הפרעה   לביצוע   לקחת  זאת  בחשבון  ולדאוג  לתיאום  מוקדם  עם  הקבלנים  הנוספים , כך
העבודה  של  הקבלן  או  של הקבלנים הנוספים.  כל תביעה בגין הפרעה  שתיווצר עקב  עבודות  הקבלנים  
הנוספים  )כגון: שינויים  ועיכובים בל"ז , ביצוע  עבודה  במנות קטנות  יותר, שימוש באמצעי  בטיחות נוספים 

שולם כל תוספת על האמור .  הקבלן   מתחייב   לעשות   עבודתו   תוך  התחשבות   ולא ת –וכד'( באתר לא תוכר 

מרבית   בצרכי העבודות  האחרות ולעשות כמיטב יכולתו  למניעת  הפרעות  ותקלות  כלשהן   לקבלנים   
ל  עבודה   האחרים, כמו  כן  עליו לקחת  בחשבון כי  בשלבי  הביצוע  השונים   עלולות   לחול   הגבלות  ש

לעניין   דרישות  בטיחות  של    באזורים    מסוימים   כתוצאה  מפעילות  הרשות המקומית או גורמים אחרים .
האחראי  על   האתר .  כל   משרד  העבודה ושל כל רשות אחרת , ייחשב הקבלן  כ"קבלן ראשי( באתר 

כקבלני   משנה .נתגלעו   חילוקי   דעות בין  הקבלנים    והגורמים   האחרים    העובדים  באתר  ייחשבו   
הקבלנים והגורמים האחרים הנ"ל בקשר לסדרי  העבודה ובקשר   להפרעותבעבודה    יימסרו  הם   וכל   

התביעות   ההדדיות  להחלטת  המפקח.   הקבלן   מתחייב  בזה   לקבל את    החלטת המפקח  כסופית 
ב וציוד  עבודה  למגרשים  בכל עת ובמידת הצורך לבצע דרכים ומכרעת . על הקבלן לאפשר גישת  רכ



 

זמניות,כיסוי  זמני של חלקי מערכות ועוד, עפ"י הוראת המפקח .כל  האמור לעיל  יהיה  על חשבון הקבלן, ולא  
תהיה  עילה לתביעה  כלשהי במידה ופעילות  גורם חיצוני  כגון  חברת  חשמל  או בזק  גרמה לעיכוב  בלתי 

יר מעבר למתוכנן  והמפקח  לפי שקול דעתו  הבלעדי ימצא  לנכון לתת לקבלן  הארכה בלוח  הזמנים  הוא סב
 יעשה זאת  אך בכל מקרה לא תאושר שום  תביעה   נוספת מעבר להתייקרות הנובעות מהארכת הזמנים .  

 
  ת המוסמכותויושורים לקבלת תעודת השלמה של הרשאי   00.17

 הקבלן לקבל ולהמציא למפקח אישורים על קבלת העבודות, מהרשויות והגורמים הבאים : על            
 

 על מערך צנרת הטלפונים והמתקנים שבו .  –משרד התקשורת  .א

 ולכל  עבודות  החשמל    התאורה   למתקן  )חלב(   לבתים  לחיבורים     מערך   הצנרת על   –חברת   חשמל  .ב

 ע"י  הרשות   המוסמכת   ו/או   המפקח(    יידרש   הנ"ל   בהם  מך   למתקנים   במקרים   )ובדיקת   בודק   מוס      

 על הצינורות והשוחות לטלוויזיה .  –חברת ההתקנה של הטלוויזיה בכבלים  .ג

 ולעבודה    לדרכים , לתאורה  למערכות   המים,  הביוב   ההנדסה   של   הרשות   המקומית    מחלקת   נציג    .ד
 בכללותה .      
 הבדיקות  והתיקונים  שיידרשו   מהגורמים  הנ"ל .  הקבלן לא  יהא זכאי   לכל תוספת    על  הקבלן  לבצע  כל       

 מילוי  הדרישות   המפורטות   לעיל , כולל  תשלומי  דמי   בדיקה   תשולם  בגין  הוצאות  שתיגרמנה   לו  עקב        
 כי  הבדיקות  עלולות  להתבצע בכמה   בחשבון   לקחת   הקבלן   על    ן כמו  כ הבודקים.    ואגרות  לגופים        
 שלבים   ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך .      
 ו/או  פריט  שסופק   ו/או חומר  כל   עבור  יצרן, ספק  כל   על  הקבלן  להעביר  למזמין   תעודות  אחריות  של                

 לפחות   ו/או  מקובלת   אצל היצרן, או   המוסכמת   לתקופה     הקבלן .   ע"י    הותקן   ו/או     שסופק   פריט                
 אחת.  זאת בנוסף  לרשימת  חלקי  חילוף המומלצת  ע"י כל  יצרן, והוראות  תפעול   לשנה                
 ואחזקה .               

 
  שלטי הפרויקט 00.18

מתאים לפי שלטים ממתכת בגודל  2תקופת  ביצוע  העבודה  כל יספק ויציב על חשבונו למשך בלןהק
   אישור המפקח והמזמין : 

 על גבי השלט יופיעו:               

 . הרשות  המקומית  כולל  סמל הרשות 

   והעבודות המבוצעות . הפרויקטמהות 

  ןפרטי המתכנ. 

  . פרטי הניהול והפיקוח 

  קבלן .פרטי ה 

   .פרטי מנהל העבודה 

 
 ס"מ (. 15השלט יהיה בצבע לבן עם כתיב בצבע כחול ) גודל אות יהיה 

 העמודים מיקום  הצבת   השלטים  יקבע  על  ידי  המפקח .    הקבלן  יהיה  אחראי  לביסוס  ויציבות   השלטים 
מ' לפחות ביסוד  1.2מבוססים בעומק של ס"מ מצינורות פלדה מגולוונים,   0.476, בעובי דופן  6יהיו בקוטר "

.  לעמודים יותקנו תמיכות אלכסוניות מצנרת ויסודות כנ"ל .  הקמת שלטי  20 –ס"מ מבטון ב  40שקוטרו 

 הפרויקט תהיה כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד .
 

  הפרויקטשילוט ותמרור זמני לתקופת  00.19

  כללי –הסדרי תנועה  .א

   יממה ב  הקבלן  מופנית לכך  שבכבישים  מתנהלת   תנועה   סואנת  של כלי  רכב  בכל  שעותתשומת  ל      
 וללא הפסקהעת ללא  בכל  ועל  הקבלן  יהיה  לבצע  את  עבודתו  באופן  שתתאפשר  תנועת  כלי  הרכב       

 המשך התנועה העבודה  ולהבטחת   סיכון  שלצורך   זה   תידרש    מהקבלן    התארגנות   מיוחדת  לביצוע      
 בכל  עת  וללא  סיכון, הכוונת  תנועה   ועבודה  בשלבים .       
    ביצוע  ולתאם  עמה  את  תנאי  ומועדי העבודה   לביצוע     להצטייד  באישור  משטרת  ישראל  הקבלן   על      
 העבודה .      
 דרישת  המשטרה   יתכן  ביצוע   עבודות  בשעות  הלילה .   בהתאם  להחלטת  המפקח ו/או  על  פי        
 באם תחייב המשטרה נוכחות שוטרים באתר יעשה התשלום על חשבון הקבלן .      

      הכוונת תנועה .ב

   ידי המפקח על הקבלן  להציב  על חשבונו  במשך כל זמן  ביצוע העבודה  מכווני תנועה במספר שיידרש על      
 ר  עם שילוט ודגלי אזהרה . באת      

  שילוט ותמרור זמני .ג
 שלוטכלי   הרכב  ועוברי   הדרך  שבתחום העבודה , על הקבלן  להציב   של   מרבית  בטיחות   להבטחת        
 האמצעים הנדרשיםמחומר מחזיר אור  במצב  תחזוקה  טוב .  הקבלן  ינקוט בכל    מתאימים  ותמרור  סימון      
                                                                                                                                                                     וימנע מהפרעות לתנועה                   הביצוע   תקופת  כל   במהלך  התנועה   של  ושוטפת  תקינה   זרימה  הבטחת  ל      
 העוברת בכבישים הקיימים באזור בעת ביצוע העבודות .      
 באתר  העבודה  יעשה  בהתאם  ובכפיפות  להוראות  החוק להוראות    מספרם  והתמרורים ,  השלטים  סוג      

   הקבלןהמפקח .  על של  משטרת  ישראל ,  ובהתאם   לסכימת  תמרור  שתאושר על  ידי   ןהרישיוולתנאי        
 הבטיחותיים   )שלטים,  תמרורים   המפקח   את   סכימת   התמרור  של   הפריטים  יהיה   להגיש   לאישור       
 שבכוונתו  להציב   באתר , בהתאם  לסכימה זו . וכו' (       
 הימצאות כל הציוד הנדרש בהתאם לסכימה באתר .       
  באופןמערכת תאורה מספקת להארת  מקום   העבודה  באתר   יציב  הקבלן   לילה   של  עבודות   במקרה      
 שיאפשר  את ביצוע העבודה ובקרת האיכות .       
 לדרישת המפקח באתר ורק לאחר קבלת אישורו על תקינותה והתאמתה  ידי   על תיבדק   התאורה  מערכת      
 חובה על הקבלן במקרה  של  עבודות  לילה,  לעיל  לאמור  בנוסף     בעבודה.   יותר  להתחיל   הבטיחות       



 

  לנהוג על פי הכללים הבאים:      
 רחוצים  ונקיים .   INTESITY DHIGH מסוג    מחזירי אורלהשתמש בתמרורים  -

    בפני התנועה .להציב נצנצים על גבי החרוטים )קונוסים(  המסמנים את תחומי אתר העבודה החסומים   -
                        

 לדאוג להפעלה מקסימלית של תאורת כביש )אם קיימת כזו באתר העבודה ( .  -
 

 להקפיד שכל העובדים יצוידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה .  -

 ומרססת (    יצוידו    אספלט   )מגמר , מכבשים   בעבודות   העוסקים   לדאוג  שכל   הכלים    -
 שיאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח העבודה .  םדיבפנסים מיוח

 לוודא שהמטאטא המכני המנקה את המיסעה   יש  קרצוף, במקרה של עבודות לילה הכוללת  -
 יצויד במתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק . המקורצפת

      לפחות אחד  תמרורים נוספים להחלפת התמרורים שבשימוש באתר   יחזיק  הקבלן לעיל,   לכל האמור  בנוסף  
 שימוש הלילה )גם ללא ביצוע עבודות  בפועל(  יעשה לשעות   העבודה  אתר סגירת   של  מכל סוג .    במקרה              
 העבודה מקרה שלדעתו  הקבלן בכל  את עבודות  רשאי להפסיק בתמרור ובסימון המתואם לחשיכה.  המפקח               
 זמני כנדרש   והצבת שילוט ותמרור אספקת  כאמור לעיל  מתאימים   או לא  גרועים םבטיחותיי   בתנאים  נעשית              
 לילה .  רואים את הקבלן כאילו   לעבודות  תאורה  חשבונו כולל   ועל הקבלן  ידי   על תיעשה  לביצוע העבודה               
 וההוצאות כמפורט לעיל .     העבודותכלל במחירי היחידה השונים את כל               

            
  קבלת הוראות מאנשים שאינם מוסמכים לכך  00.20

 יתבצע בתוך או   כיוון שהעבודה מתבצעת  בשכונת  מגורים ו/או אזור  מסחר פעילים  ומכיוון  שחלק  מהעבודות              

 זולת המפקח   בשטח  קבלן רשאי לקבל הנחיות מאדם  כלשהובגבול מגרשים פרטיים, מודגש בזאת כי אין ה               
 או מי שהוסמך לכך מטעם המזמין .  הפרויקטמנהל               

 זה או אחר  בהוראת גורם חוץ  על  יד הקבלן  עבודות  שיבוצעו   ולא  ישולם  עבור  כלשהן לא תותרנה תביעות               
 בציטוט דברי המפקח כביכול , או בציטוט  גורם מוסמך אחר . אף אם השתמש זה              

 לא תוכרנה תביעות כלשהן במקרים בהם יפסיק  גורם חוץ זה או אחר את עבודת הקבלן בטענת שווא ,  כמו כן               
 עקב פעולה כלשהי שלא תאומנה מראש . או               
               

  עבודות יומיות ושונות 00.21

 כללי  .א
 בכתב ומראש .  –עבודות יומיות בתנאי רג'י תבוצענה אך ורק בעבודות שיאושרו ע"י המפקח       

 

  מחירים לעבודות כוח אדם בתנאי רג'י .ב
 .  25%התשלום יהיה לפי מחירון "דקל" פחות       
 המחירים לשעת עבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את:      

 שכר יסוד וכל התוספות  .1
 ההיטלים , המסים, הוצאות ביטוח והטבות סוציאליות .כל   .2
 הסעת עובדים הלוך וחזור לשטח העבודה .  .3
 זמני נסיעה לעבודה וממנה .  .4
 דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן .   .5
 הוצאות ניהול העבודה באתר כולל מנהל עבודה , מהנדס ביצוע וכו' .  .6

 במחירון "דקל" . לא תשולם כל תוספת מעבר למחירון הנקוב
 

 אופני המדידה לעבודות ציוד מכני ברג'י  .ג
זמני נסיעה, הטלה, הובלה שמירה   עבור תוספת  ללא   ממשיות  עבודה שעות  עבור  יהיה  התשלום  -

 כל שהיא . ו/או תוספת
   המפקח באותו  ביומן העבודה בסיום אותו יום בו הועסק  הציוד  ותאושרנה ע"י העבודה ירשמו   שעות            

 יום .             
 התשלום יהיה במסגרת החשבונות השוטפים של הקבלן .   -
ע"י המפקח , ישולם לקבלן בהתאם  לאמור  ומראש   בכתב  המאושרת  בטלת כלים  של   במקרה  -

 בלבד  ורק  עבור שמונה שעות בטלת כלי  ליום לכל  50%ב' (  אך  בשיעור  של   21)סעיף   לעיל 
 יותר .ו

 .   אופני המדידה לעבודות כל אדם וציוד מכני ברג'יד.   

      ועסקוהמחירים  לעבודות  כוח  האדם  בתנאי  רג'י  יהיו נכונים עבור פועלים לכל סוגי המקצועות שי  -
שעות העבודה  תירשמנה  ביומן  בסיום  אותו יום עבודה  בו  במסגרת החוזה שיועסקו במסגרת החוזה . 

 יום .     ו  האנשים  ותאושרנה ע"י המפקח באותו הועסק
 רשימה תכלול את הפרטים הבאים :  -

 ומקום העבודה  המדויק    שבוצעהתאריך , שעות עבודה ,  שמות  הפועלים, תיאור  העבודה            
 עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך תשלום הן תחושבנה כשעות רגילות .  -
אליות ילא ר  עבור שעות  תוספת  כל ללא  נטו ,  ממשיות עבודה   שעות    עבור יהיה    התשלום  -

 הלוך וחזור למקום העבודה או תוספות אחרות כלשהן .     ,נסיעות 
-  

 מחירי עבודות חריגות 00.22
 בנוסף לאמור במפרט הכללי קביעת מחירי עבודות חריגות יהיו כדלקמן :               

 

מחירון   המחירים על ניתוחי   יתבוססו    בחוזה ,  קיימים   במהותם   לסעיפים   דומים    ם שאינ   לסעיפים  .א
 . 20%"דקל"  פחות 

 העתקת שרות )חב' חשמל , בזק, מקורות  וכו' (   עבור   באישור המפקח תשלומים   יבצע   והקבלן במידה    .ב
 ל   בתשלומים אלה . עבור הטיפו 2%הקבלן יגיש למזמין חשבון בתוספת         



 

 
  סדרי עדיפויות 00.23

לביצוע  לגבי  סוג  העבודות ,      תהעדיפויו  הזכות   לקבוע   את   סדרי    לעצמה   את   שומרת     המועצה
 הקטעים  בו  יבוצעו  וכו' .  כל  האמור  לא  יהווה  עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או  לתוספת  כל שהיא .

 מסמך כ '
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 עבודות סלילה  51פרק 

 
 עבודות הכנה ופירוק    51.1תת פרק  
  

 
 יום  14יה למשך ל השקלגיזום טיפול מקדים עקירה בזהירות העברה ונטיעה מחדש של עצי זית כו 51.01.102

 
בנוסף לאמור  במפרט הכללי, על הקבלן לקבל אישור  המפקח בכתב לפני עקירת העצים. המפקח לא ייתן 

לן  לפי שזה  יציג  בפני  המפקח   אשור  ממחלקת   הגנים  של   הרשות המקומית או קק"ל אשור  כזה  לקב
 לעקירה .   "כופר עץ " ישולם ע"י המזמין .

 
 העבודה  כוללת:                     

 14גיזום וטיפול מוקדם בעץ , עקירה זהירה לעץ ונטיעה מחדש במקום המיועד כולל השקייה וטיפול למשך 
 ,  מלוי  הבור בשכבות  מלוי  והידוקן המדידה לתשלום לפי יח' כולל האמור לעיל . יום

 

 עבודות עפר    51.2תת פרק   
 
 

  חפירה / חציבה   51.2.002
 ו/או לחפירה  הכוונה היא חפירה,  מצוין  בו   בזאת כי  בכל  מקום    מודגש הכללי   במפרט לאמור  בנוסף                    

 חציבה בכל סוג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהם .                   
                זה . במפרט   51.01.45כמתואר  בסעיף    קיימות דרכיםחפירה של  כמו כן כולל  סעיף  זה          

 
 העבודה כוללת :                   
 במי  חפירה    לרבות התנאים    ובכל    ת  סלעים , בולדרים , מסעותכל  שהיא לרבו א.      חפירה  בקרקע                    

 תהום .                           
  מידתבודת   ידיים בעב  בזהירות    ליד  מתקנים ,  גדרות  לרבות  חפירה    ב.      חפירה   באזורים   מוגבלים                  

 הצורך .                      
 סנה זמנית במידת הצורך לצורך שמושים שונים כגון:   חג.      מיון החומרים החפורים וא                  
 כו' . ואדמה  לצורכי גנון , מלוי גס בשכבות נמוכות , מלוי מטיב  משובח  לשכבות עליונות                            

 גם אם יש צורך בריסוק ניפוץ וגריסת האבן . ילוד.     הכשרת החומרים החפורים למ                  
 ה.     העברת מיטב החומר לשטחי מלוי ופזורו בשכבות כמפורט במפרט הכללי .                  
  למקום בו  יורה    או  כלשהו  למרחק  הרשיות   ע"י  מאושר    למקום   עודפי  הפסולת   ופנוי   ו.      העמסה                   

 ס"מ . 20המפקח עד למרחק כל שהוא  מגבול האתר ופזורו  שם בשכבות של                      
 ז.      פרוק מערכות, חלקי מבנה, יסודות של קירות וכו' שבתחום החפירה .                  

   התיעש לעיםולה בעבודות החפירה( וסמצב קיים  באשור  בולדרים )ששבירתם לצורכי מלוי כל מדידת                            
 על קרקע טבעית ביניהם .                          
 ז' .  –לא תשולם כל תוספות עבור עבודות המתוארות בסעיפים א'                           
 המדידה לתשלום לפי מ"ק מחושב כאמור במפרט הכללי .                           

 
   דרך חקלאיתשל שתית ל דוק ייישור והס"מ כולל  40חרסיתית לעומק של עיבוד קרקע  51.2.06

 
                    
במכבש רגלי כבש  ס"מ והידוק 40עיבוד קרקע חרסיתית לעומק של ו חרישהכוללת  העבודה                    

+ ס"מ .   40ום של בתח יוע"י חפירה ומלויישור לגבהים המתוכננים  מודיפייד אאשטו עד 95%לצפיפות 
 הפרשים 

 מלוי .ודוק יגדולים יותר ישולמו במסגרת חפירה וה                   
כללי ה של המפרט  21.01.73כמו כן, הדוק פני השתית הסופיים לצפיפות הנדרשת כמפורט בסעיף                    

 מודיפייד אאשטו. 95%על ידי מכבש רגלי כבש לצפיפות של  .
                    

 המדידה לתשלום לפי מ"ר.                    



 

 

 מצעים ותשתיות     51.3תת פרק  
 

  מצע סוג א'        003/51.3.002
 
 במפרט הכללי ,    5104,  5103עבודות המצע והתשתית במסגרת מכרז / חוזה זה תבוצענה על פי סעיפים  

נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בישראל ושרת ע"י המצע יהיה מסוג א' , אספקתו תהיה ממחצבה מא
 . מ     ”בע

 על הקבלן לקבל אישור המפקח למקור אספקת החומרים מראש .
 על הקבלן למסור העתק מתעודות המשלוח של המחצבה בגין כל אספקה.

 
 

 וניקוז תיעול –המפרט המיוחד   51.05פרק 
 

  םצנרת ניקוז מבטון מעבירי מים ותאי
  כללי 

מוגדר  . בכתב הכמויות 51ו/או  57המתואר כאן בא להשלים  להדגיש או לשנות את האמור במפרט הכללי פרק 
 קוטר הצינור וסוגו . 

 

 עבודות בטון מזוין :  51.05.500
 

סעיף זה מתייחס לביצוע עבודות בטון מזויין היצוק באתר . ומתייחס למקרה ביצוע תאי בקרה/קליטה 
 יצוקים באתר.

   באספקטים שונים  30 -מזויין ב בטון 
ונקזים מסננים   לניקוז  חורים יסוד , בטון , תפרים,   חפירות  חומרים,  כוללת  העבודה 
  בפינות מחומר אחר  או  מעץ  חורי הניקוז,  יסוד וגב הקיר, תבניות, משולשים  מאחורי

ל להיות מכל צורה ש  יכולים הקיר לפי התכניות ,  הקירות  ברזל לזיון  של הקיר,  החיצוניות
 קיר זיז או קיר כלונסאות או קיר צלעות או כל קיר אחר, או  

 רצפות או  תקרות או קורות וחגורות לפי דרישות התכניות והמפקח במקום .
 
ות החומרים לבטון וכן כמות ואופן לקיח .  בדיקות  181לפי ת"י  30 –יהיה מסוג  ב   הבטון .1

 מ"מ S4 (115 – 91   . ).    דירוג הסומך משיטת החמיטה  601, 181 ,26הדגימות לפי  ת"י 
 
 :   דרישות הביצוע לגבי כל העבודות יהיו בהתאם למפורט במפרט הכללי .  דרישות הבצוע   .2

ו מ"מ ובעלי רוחב שאינ 25או מלוחות עץ לבן בעובי  מ"מ   20  בעובי  התבניות יהיו מעץ לבוד
 עים בנגריה .ס"מ , מהוקצ  10עולה על  
הצדדים הצרים שלהם  תיעשה על אחד הצדדים הרחבים של הלוחות וכן על שני   ההקצעה

הבלתי מהוקצעים של    להבטחת עוביים האחיד וכן להבטחת המגע המלא ביניהם.  השטחים
 הלוחות יופנו לצד  הבטון.  הלוחות יונחו בכוון אנכי , הכל בהתאם למסומן בתכנית.  כל 

 ס"מ  .  2*  2בשעור  ל הבטון יהיו קטומותש הפינות 
 

מהנדס האתר חישובים סטטיים היגיש  –זמן סביר לפני שהקבלן יקים כל תבניות או פיגומים 
של   הסופי המראה  ואת  הבטיחות   לבדוק את ותוכניות  מפורטות , שיאפשרו למהנדס האתר 

יינה חתומות ע"י מהנדס הבטון שיתקבל בשימוש בשיטה המוצעת.  תכניות התבניות תה
 מומחה בתחום זה .

 
לפני יציקת האלמנטים יעביר הקבלן לאישור המתכנן/קונסטרוקטור רשימת ברזל לאותו 
אלמנט כולל פרט לביצוע לאישור טרם התחלת הציקה. אין להתחיל ביציקה ללא אישור 

 המתכנון ו/או המפקח לאופן ביצוע הטפסות והנחת פלדת הזיון .
 ון גלויתבניות לבט .3
.  התבניות יהיו מטפסות  904  מס'  הישראלי התקן  לדרישות  בהתאם   יבוצעו הטפסים  .א

 כפולות עשויות שתי שכבות . 
הצדדים )הבאה במגע עם הבטון ( נתונה 3 –שכבות לוחות ברוחב ובעובי אחידים מהוקצעים ב 

אות האדריכל על גבי שכבת דיקטים.  הכל מושלם כמפורט במפרט הכללי ובהתאם להור
המפקח  והמהנדס , עשויות כל שיבטיחו קבלת שטחי הבטון לגמרי נקיים וחלקים, בלי פגמים 

 כלשהם   ואשר  יישארו גלויים .   
 
יש לסדר על התבניות עבור הבטונים את כל הסרגלים.  בהתאם לתוכניות החזיתות  .ב

גלויים ועיצוב החריצים ובהתאם לסדרי יציקה של הקירות הוורטיקליים או ההוריזונטלים ה
לפי דרישות המהנדס. בהעדר סימון מתאים בתוכניות או בהעדר ציון מתאים בסעיף רשימת 
הכמויות , כל הפינות והפתחים בבטונים הגלויים ובכל הבטונים בחזיתות יעובדו ע"י סרגל 



 

יר מ"מ ו/או סרגלי חלוקה טרפזיים וסרגלים לאפי מים וכל הנ"ל כלול במח 15/15משולש 
 היחידה .  הפסקות יציקה תעשינה רק במקום בו מתוכנן סרגל הוריזונטלי שקוע . 

במידה ופני הבטון הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של מהנדס האדריכל  .ג
וללא והמפקח  יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים והסידורים, הכל לפי דרישתם 

 כל תשלום נוסף   .
 המים בבטון צריכה להיות נמוכה וזאת במיוחד על מנת לשמור בפני קורוזיה של הזיון  מנת  .ד
 הצמנט צריך להיות מאותו מקור , ויש להשתמש לכל יציקה בצמנט ממשלוח אחר .  .ה

 יש להקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים .   .ו
ובאמצעים להיות מרוחק מהטפסות באמצעות פקקים עגולים מבטון  צריך   הזיון ברזל   .ז

 מאושרים אחרים . 
אין להשתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או  .ח

 לקשירתם.   
ר ברזל יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי האדריכל לפיה ניתן לחב בחוטי  השימוש  למניעת 
החורים  לויים .ג בבטונים  לשימוש  מתיחה מיוחדים  מוטות  באמצעות  הטפסים  את ולקשור

כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק  הנגרמים  המבנה  רים  בתוך יהזע
 הטפסים  בטיט  בשיטה מאושרת על ידי המפקח .

 תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים הגלויים .  .ט
שת בצורה אטימה גלוי הנצמדים לקיר בטון גלוי יצוק, צריכים לג  אופקיים לבטון   טפסים

י יציקת יצוק .  דין זה כוחו יפה לגב שכבר  הבטון  פני  על  נזילות   למנוע מנת  על   לשטח הקיר
 לשטחי הבטונים קירות בשלבים .  אטימות של מגע הטפסים 

הדרושים לשם התאמה  בכל האמצעים  שכבר נוצקו היא בעלת חשיבות ראשונה ויש לאחוז
 ם בגומי ספוגי טבול  לתנאים הנ"ל כולל  איטו

            בחומר ביטומני .  כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים לשביעות רצונו של 
 המפקח.   

 על הקבלן להגן על שטחי הבטונים הגלויים  במשך כל זמן ביצוע עבודות הבנין .  
 תרחבות בתכניות . על מנת למנוע ה ,  היציקה  הפסקת   הראשון הבטון  את  לרטט   אין .י

פגיעה  מכל   עליו להגן יש  אשר  מוגמר  שטח   גלוי  מבטון  שטח בכל  לראות  יש   .יא
 באמצעים  מאושרים  על ידי המפקח .

 ס"מ .  2*  2עור יכל הפינות של הבטון יהיו קטומות בש  .יב

יגיש למהנדס האתר חישובים  –זמן סביר לפני שהקבלן יקים כל תבניות או פיגומים  .יג
טטיים ותוכניות מפורטות שיאפשרו למהנדס האתר לבדוק את בטיחות ואת המראה הסופי ס

של הבטון שיתקבל בשימוש בשיטה המוצעת .  תכניות התבניות תהיינה חתומות ע"י מהנדס 
 מומחה בתחום זה . 

 
 הדרושה כדי להבטיח יציקה על הקבלן לדאוג לכמות הבטון -תהליך היציקה   .4

 סקה .אחת, ללא הפ רצופה
על הקבלן להשאיר פתחים בתבניות במקומות ובצורה  –יציקה תקין   מהלך להבטיח  כדי 

מבוקר של כל נפח הבטון.  הקירות   ריטוט  מנת לאפשר על  האתר   שיאושרו ע"י  מהנדס
 צינור  מתחתית  מ'   1.50 על  יעלה  לא  הבטון  נפילת   יוצקו בעזרת משפכים, כך  שגובה

מהנדס   ע"י  תאושר   תקינה   לעבודה  והמשפכים  הדרושים   הצינורות   מותהמשפך .  כ
 הזיון  המופיעות בתכניות .     כסוי לדרישות  לב  לשים  על הקבלן  האתר. 

 יש להשתמש בשומרי מרחק  מאושרים על ידי מהנדס האתר . 
 
קיו "  חל על כל   טרי  בטון לבדיקת    "שיטות – 26  פי ת"י על   ייעשו    הבטונים   בדיקות  .5
 –"בטון מובא"  – 601 לדרישות ת"י יענה  המובא   התקן .  הבטון  בהוצאתו  האחרונה  של -

צור " בטון לשימוש במבנים : תנאי בקרה ביי – 181כן ,  יתאים הבטון   לת"י  –המעודכן .  כמו 
 וחוזק הלחיצה " . 

למעבירי המים ולמתקני הכניסה והיציאה  בקורות השןלתאי בקרה, תאי קליטה , הבטון .6
 יבוצעו כדלהלן : 

 ס"מ , על קרקע היסוד המהודקת .  5יציקת בטון רזה , בעובי  (א
יונחו תבניות בגובה הקורה , כאשר פניהן כלפי חוץ , כלומר המידה בין הפנים  (ב

 החיצוניות של שתי התבניות צריכה להיות כמידת הרוחב ו/או האורך של הקורה .
ח שנוצר בין פני התבניות לקרקע  הטבעית  יוצק בטון רזה .  לאחר התקשותו ברוו (ג

 יפורקו התבניות .
 הנחת הברזל וקשירתו .  (ד
 .יציקת הבטון  (ה
 בכל מקרה , שיטת היציקה טעונה אישור המפקח.  (ו

 , בצורה 4"  בקוטר   PVC   מצינורות   )נקזים( ניקוז   פתחי  יותקנו    תומכים בקירות .7
 מ' .  1.5כל  מדורגת ,



 

 ופיגומים   תבניות תכנית  הביצוע ,  לפני  האתר,  מהנדס   לאישור להגיש  הקבלן  על   .8
 וכו' .  התומכים  עבור התעלות , המובל  הקירות עבור 

, שיטות לבדיקת בטון טרי על כל חלקיו בהוצאתו  26ייעשו על פי ת"י  הבטונים  בדיקות   .9
 "בטון מובא " המעודכן .  כמו 601יענה לדרישות ת"י  ובא המ האחרונה של התקן .  הבטון 

 בטון  לשימוש מבנים, תנאי בקרה , בצוע וחוזק הלחיצה .   116כן יתאים הבטון לת"י  
 

 :.   הפסקות יציקה ו "רולקות" 10
תשומת לב הקבלן מופנית לזאת שבמקומות בהן מתבצעות הפסקות יציקה הוריזונטלית )כגון 

ירות( , יש לסתת את פני הבטון הישן , לחספסו ולנקותו , ורק לאחר קבלת אישור בין רצפה וק
תקע , דהיינו יש  –המפקח להמשיך ביציקות.  הפסקה עבודה ורטיקליות תבוצענה בעזרת שקע 

 להשאיר בעת היציקה מגרעות באלמנט או שנוצק בשלב ראשון . 
בוצעו "רולקות" משני הצדדים להבטחת בחבור בין הקירות האנכיים והיסודות ו/או הרצפות י

 האטימות ולהגנת הזיון .  ה"רולקות" יבוצעו לאחר פרוק התבניות .
 

 מדידה ותשלום 
ויכלול את כל  51.05.270)תאי בקרה ותאי קליטה יצוקים באתר יימדדו וישולמו לפי סעיף 

 .(  51.05.500האמור בו ובנוסף יכלול את כל האמור בסעיף 
 כמסווג בכתבי הכמויות על פי פריטי התשלום השונים כולל ברזל זיון 30 –טון ב יימדד במ"ק ב

 כל העבודות המפורטות בסעיף זה . ו
ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את הוצאותיו במחירי היחידה   צוע ה "רולקות " לאיעבור ב

 התשלום יכלול את כל האמור ליעל.השונים . 
 

 לצורך הנחת קו ניקוז והחזרת המצב לקדמותו דרך קיימתפתיחת  51.5.0251

 
קיים וסילוק החומר  דרךלצורך הנחת קו ניקוז והחזרת המצב לקדמותו כולל: פירוק מבנה  דרך קיימתפתיחת 

 ס"מ . 5ס"מ כל שכבה ושכבת אספלט בעובי  20שכבות מצע סוג א' בעובי  2החפור לאתר מאושר. וביצוע 
ירה אשר ישולם במסגרת חפירה . לא ישולם עבור חפא'  מצע סוג -וכולל:מדידה ותשלום : ישולם לפי מ"ר 

 להנחת צינורות ניקוז.
 

 

  צינורות בטון טרומיים .  51.06.032,052,072,092,096

     

 27, עפ"י ת"י 4בר, דרג  1.4עם אטם מובנה ללחץ בדיקה  PM צינורות מטיפוס רדיסיל  :. צינורות בטון מזויין1

 (. 27", לפי ת"י 175סוג הצינורות מין ".  ס"מ 50ס"מ ו/או  40: צינורות יהיה  החדש, קוטר ה

הצינורות יהיו צינורות תיעול רדיסיל עם אטם מובנה. המחברים בין צינורות הבטון ובין צינורות לתאים יהיו 

 מטיפוס מחבר מובנה .

בצע הקבלן התאמת אורך באמצעות מ'. במידת הצורך, י 2.5הקווים הראשיים יהיו מצינורות באורכים של 

חיתוך וחריטת קצה הצינור לאורך הנדרש ולקוטר עבור המחבר. אסור לבצע שבירת קצה צינור אלא חיתוך 

 בלבד ובהתאם להוראות היצרן.

מערכת הצינורות, תאי הבקרה ותאי הקליטה תהיה מערכת אינטגרלית מושלמת לניקוז עם אטמים מובנים 

ל מפעל רדימיקס כולל צינורות בטון מדויקים ואטומים עם מחברים מבונים דוגמת מערכת מושלמת ש

 ( לתיעול או שוו"ע.PMאינטגרלים או מערכת מושלמת מצינורות בטון רדיסיל )

האטם יהיה בצד השקע של כל חיבור צינור לצינור או צינור לתא. בחיבור היציאה של כל תא יהיה קטע צינור 

 ע לכל כוון( באורך קצר מתאים.חיבור דו צדדי )ניפל עם תק

ת לכך שבמערכת אטומה אינטגרלית ניתן לבצע חיבור בין צינור לקיר התא מלבני יתשומת ליבו של הקבלן מופנ

בלבד או חיבור לתא עגול. יש לנקות בכל אמצעי הזהירות למקם את התאים ותאי הקליטה  90°ית של ובזו

 בהתאם למתוכנן על מנת לשמור על תנאי זה.

 

 הנחיות לפני  הנחת הצינורות :. 2      

הצינורות יסופקו לאתר ע"י משאית של יצרן הצינורות. הצינורות יונחו בצידי דרך הגישה ליד התעלה ובהתאם  .א

להנחיות המפקח בשטח. הקבלן יכין דרך גישה המתאימה  לתנועת משאיות כבדות. הקבלן ידאג למנוף מתאים 

נורות במקומם בתוך התעלה בהרמה חופשית ובבטיחות מקסימאלית. ובהתחשב אשר יוכל להרים ולהניח את הצי

 במשקל הצינור.



 

 יש לדאוג שמדידות הגבהים  ונקודות השיפוע יינתנו אך ורק על ידי מודד מוסמך שיהיה צמוד להנחת הצינורות. .ב

 מודד מוסמך מטעם הקבלן יהיה נוכח באתר במשך כל זמן החפירה והנחת הצינורות.

 וג להודיע מייד על כל פגם שמתגלה בצינורות אחרי הגעתם על מנת לאפשר תיקון.יש לדא .ג

כיוון הנחת הצינורות יהיה מהאזור הנמוך לאזור הגבוה באופן כזה שתמיד תהיה הכנסה של צד הזכר אל תוך  .ד

בור )עד הפעמון. במידה ותידרש דחיפת הצינור בעזרת כלי מכני נוסף לתוך הצינור הקודם כדי להשלים את החי

 קבלת המרווח המתאים(, יש להשתמש בקורת עץ עבה ובכלי מתאים כגון בגר לביצוע דחיפה.

בגמר הנחת הצינור כולל פילוס וסגירת המרווח ולאחר קבלת אישור המפקח, יש לבצע את סתימת חורי ההרמה  .ה

 .1:1על ידי תערובת צמנטית ביחס חול: צמנט 

 

 . הנחת הצינור ומילוי חוזר לתעלה:3

 

 אם לא מצוין אחרת במפרט מיוחד או בתכניות , העבודה כוללת את השלבים הבאים: 

 ס"מ , כולל בשטחי מלוי. 50חפירה לצינור בעומק מינימלי של תחתית הצינור החיצוני +  .א

 יישור והדוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון המפקח . .ב

 בבקרה מלאה. 96%ת לצפיפות ס"מ מהודק 20תבוצע שכבת מצע סוג  א' בעובי  .ג

ס"מ עובי  100ס"מ ועד  50ס"מ, לצינורות שקוטרם מעל  50ס"מ בצינורות שקוטרם עד  15חול בעובי  יבוצע פיזור -    

 ס"מ, לפני הנחת הצינור ופילוסו למפלסים המתוכננים. 20השכבה 

 ים תוצרת וולפמן או שווה ערך.ספקה והנחת צינור ניקוז מהצד הנמוך של הקו לצד הגבוה כולל אטמא -    

( ס"מ 60והידוק של מלוי חול/מילוי נברר  עד גובה תחתית מבנה כביש לפי פרט אך לא יפחת מ ) אספקה פיזור -   

:  1מפני אספלט מתוכנן/קיים )הנמוך מביניהם(. להבטחת המילוי סביב הצינור מילוי החול יבוצע בשלבים : שלב 

 : עד פני הצינור והידוקו בהידוק רגיל. 2בת החול, שלב עד מחצית גובה הצינור והרט

. המילוי  החוזר כאמור יהיה מחול ו/או מחומר מקומי  עד פני  השתית המתוכננת או עד המפלס שממנו בוצעה ג

ס"מ והידוקן  20ס"מ מפני אספלט מתוכנן/קיים )הנמוך מביניהם( בשכבות של   (-60החפירה  אך לא יפחת מ )

 , בבקרה  מלאה .96%לצפיפות 

לוי החוזר מעל שכבות החול יהיה מחומר מצע סוג א' מהודק בבקרה יושטחים מרוצפים המ כבישים קיימיםבשטחי    

 מרים חדשים לרבות שכבות האספלט. ומלאה ויוחזרו שכבות מבנה הכביש מח

 ד . המילוי החוזר יהיה : 

 הבאה :  רט בטבלהכמפו ,הבאות בדרישות יעמוד  ,נברר בחומר מילוי     

 דירוג : .א

 

 גרוסה אבן 

 מרוסקת אבן

 טבעית

 נחל צרורות

 כורכרי חול

 

 עובר אחוז עובר אחוז  נפה

 100 100 "(3מ"מ   ) 75

 100-50 100-50 "(3/4מ"מ   ) 19

 85-35 80-25 4# )מ"מ  )  4.75

 25-5 25-0 (#200מ )"מ  0.075

 

 35% מקסימום – נזילות גבול .ב           

 10% מקסימום – פלסטיות אינדקס .ג            

 20% מינימום – לפחות 2% של רטיבות בתחום מעבדתי ק"מת .ד            

 -98% מ יפחת לא ההידוק שיעור – שדה צפיפות .ה            

 40% מקסימום – חופשית תפיחה .ו            

 



 

 .ואישורו המפקח ידי-על המבנה יקתבד לפני החוזר המילוי בהנחת יוחל * בכל מקרה לא

 בדיקת אטימות המערכת .1

: לאחר השלמת הנחת קטע קו ולפני כיסוי מחברי צינורות )קטע הקו מוגדר כקטע בין שתי  ס"מ 60צינורות עד  .א

שוחות בקרה(, ינקה הקבלן את הקטע מלכלוך וחומרים זרים, ויאטום קטע זה בתאי הבקרה, בפקקים זמניים 

מ' מעל גב הצינור  1.80ן ברז, ברז בפקק התחתון וברז עם צינור בפקק העליון, הצינור יוגבה עד אשר בגופם מותק

ה הנמוכה. הקטע שייאטם הוא קטע הכולל שני תאי מ', בנקוד 5 -וזאת בתנאי שלא נוצר עמוד מים של יותר מ

 בקרה וקטע צינור בניהם.

נקודה הנמוכה כאשר האוויר הכלוא יוצא מהצינור לאחר האטימה / עגון הפקקים, יחול במילוי הקו במים מה

 -מ' מעל גב הצינור העליון ויישארו במערכת ל 1.8המחובר לפקק העליון. המים ימולאו כך שיגיעו עד לגובה 

מ' מעל גב הצינור העליון ולמדוד  1.8שעות יש למלא את המים החסרים לגובה  24שעות לספיגה. לאחר  24

 שעה. 1ירידת מים במשך 

 ליטר / שעה לכל קילומטר קו לכל אינטש של קוטר פנימי. 30בבדיקה מותר להפסיד 

ניתן לבצע בדיקה שעות(,  24במקרים מיוחדים בלבד בהם לא ניתן להשאיר את קטע הקו גלוי לזמן ארוך ) .ב

 .מקוצרת

 -לאחר כ לאחר מילוי הקו והמתנה של שעה אחת, ימולא הקו מילוי חוזר עד לגובה הבדיקה ותיערך מדידה

 שעה )נוספת( של כמות ירידת המים. ½ 

 יש לקחת בחשבון שבבדיקה זו, כמות ירידת המים תהיה גדולה יותר כי חלקי הבטון עדיין סופגים מים.

 . מדידה ותשלום:6

כמסווג  בכתב  הכמויות  )סוג צינור,  קטרים,  עמקים,  ואופי   השטח   כבישים   המדידה לתשלום היא במ"א 

ם , שטחים פתוחים , כבישים מתוכננים , שבילים מרוצפים וכו' ( . המחיר   כולל את כל  המתואר לעיל לרבות קיימי

ניסור אספלט בגבולות החפירה לתעלה , חפירה, מלוי חוזר כמתואר לעיל , אספקה, הנחה ,בדיקת אטימות וכל  

 .הדרוש לבצוע מושלם  של העבודה .  סעיף זה כולל גם  מעבירי מים 

 עומק החפירה לצורך הסיווג לעמקים יימדד בין קרקע קיימת לתחתית צינור פנימייה בשטחים פתוחים    

 שבהם אין עבודות עפר מתוכננת לתחתית צינור כנ"ל .

 

  משטחי בטון מזוין להגנה על תשתיות תת"ק .. 7

כולל כל  30-לפי פרט,  סוג הבטון ב קיימות ברוחב ומידות יכלול ביצוע משטחי בטון מזוין להגנה על תשתיות תת"ק

 עבודות העפר הדרושות: עבודות טפסנות , אספקת יציקת ויישור הבטון, יישור פני הבטון ופלדת זיון.

 לפי מ"ר וכולל כל האמור לעיל. מדידה ותשלום:

 

 .חיבור קו ניקוז לתא בקרה קיים.  8

 

א, חיתוך הזיון הקיים, בטון מסביב לצינור החדש העבודה כוללת את אספקת כל החלקים הנדרשים , החציבה, הת

  20 –ואיטומו , כל החפירות הדרושות ,  המילוי  יהיה בטון ב 

 יימדד וישולם ביחידה . מדידה ותשלום :

 

 תאי בקורת ותאי קליטה.   668-51.6.532

 

יהיו טרומיים  כלומר גש   בזאת  ששוחת  הבקרה  ותאי  הקליטה  בנוסף  לאמור  במפרט   הכללי   מוד    -

 יצוקים מחוץ לאתר באמצעות  תבניות  מתכת, או  יצוקים  באתר, כחלופה  באישור המפקח )ראה להלן(

 בנוסף לאמור במפרט הכללי העבודה כוללת :     -

ס"מ ,  35. חפירה ו/או חציבה בכל קרקע שהיא ופנוי עודפי חפירה .למפלס תחתית תא הבקרה  + 1 .א

 תית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון המפקח .ויישור והדוק תח

 בבקרה מלאה. 96%ס"מ מהודקת לצפיפות  20תבוצע שכבת מצע סוג  א' בעובי . 2

 ס"מ . 15. מעל שכבת המצע יבוצע פיזור חול בעובי 3

 אספקה הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה . .ב



 

 

 ולל בצוע החיבורים ואטימתם .התאמת הפתחים לכניסה ויציאת הצינורות, כ .ג

 

מלוי  חוזר  בבקרה  מלאה.  כאשר  המילוי  עד מחצית גובה התא מתחתיתו ימולאו  בחול תוך כדי   .ד

 במפרט זה. 51.02.260המילוי יהיה בחומר נברר כהגדרתו בסעיף הרטבה . 

 

 ד".. התקרות יהיו ממין "כב4חלק  466יתאימו לדרישות תקן ת"י  תקרות לתאי ביקורת  .ה

 

    ) EN124–  2003מהדורת ספטמבר  489יהיו ממין ב.ב המכסים יתאימו לדרישות תקן המכסים  .ו

טון בתחום  12.5לעומס של  B-125בתחום מיסעה ושוליים. וממין  טון 40לעומס   D-400ממין  (1994

 ס"מ. 60המכסים יהיו בקוטר מעברים ציבוריים. 

 

 פלס כביש/מדרכה קיימים/מתוכננים. סבכות ,מסגרות ,כולל התאמה למ ,מדרגות

 

שלבי הירידה שיותקנו בתאים יבוצעו מתחת למכסה תא הבקרה בצורת סולם ויהיו שלבי דריכה  .ז

. בתאים יוכנו פתחים לצינורות התיעול בהתאם לתוכניות, קוטר הצינור, האטם 631רחבים עפ"י ת"י 

 שיפורט להלן וזוית הכניסה.

מתאים לעומס כבד  1.4.3מטיפוס  2חלק  489בהתאם לת"י יהיו  הרשתות בתאי הקליטהכל  .ח

 טון. תאי קליטה טרומיים ונושאי תו תקן מבטון מזויין לפי התכניות. 25

תאים לפחות, ו/או שלשה תאים ויותר,  2קליטה ימדדו ביחידות בשלמות ויכללו  תאי -אופן המדידה 

יוצא צינור הניקוז. כל מקרה כולל מחיר  כמצוין בכתב הכמויות, כאשר תא אחד היינו תא ראשי שממנו

 היחידה עבוד קרקעית התא העמוק. המחיר כולל אספקה, הובלה והתקנה לשביעות רצון המפקח.

בתאי הקליטה יבוצע החיבור בברגי חיבור מקוריים שיסופקו ע"י היצרן באורכים מתאימים כך 

קצוות הברגים ימרחו בגריז  .ס"מ עם הברגה לכל אורך הבליטה 4 -שיבלטו מהקיר לא יותר מ

 והחיבור בין התאים יטויח בבטון.

 

 האלמנטים  יהיו  בהתאם  לתכניות  המצורפות או  שווה ערך תוך שמירה על מידות פנים השוחה . .1

תוצרת אקשטיין או שו"ע.  רום מכסה  104.1.2תקרות שתותקנה בשטחי מגרשים ו/או שטחים פתוחים יהיו מטיפוס  .2

 ס"מ מעל פני הקרקע. 20השוחה יבלוט 

הרשות  נתונה  בידי  הקבלן להציע  חלופה  לאלמנטים  הטרומיים ליציקתם באתר:  תאי בקרה ו/או תאי קליטה  .3

אין  .   פנים  וחוץבלבד ובאישור המפקח.  אך  בכל  מקרה  לא  תאושר  יציקה  באתר  ללא  תבניות  מתכת/עץ  

 ומבלי לנמק. זכות המזמין לדרוש ביצוע תאים טרומיים בלבד. המזמין חייב לאשר יציקה באתר בשום תנאי

 

 המדידה  לתשלום  היא ביח'  כולל  כל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות, בהתאם למפרט    מדידה ותשלום :

 והתכניות . 51

 : לפי יחידה ויכלול את כל האמור לעיל .  מדידה ותשלום

 

 

 

 ניקוזצנרות –צילום צנרת גרביטציונית 

 

 כללי 

 



 

המיוחד, תבוצע  ובמפרט לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי .א

בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת 

 טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה.

 

 הנחתה. "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצועמטרת הבדיקה היא  ב.

 

 נפרד ממסמך זה. בלתי מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו באופן ג.

 

ולאשר את תקינות הביצוע לפי  פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ד.

 שניתנו במהלך הביצוע. המפקח כניות, המפרט ולפי הוראות נוספות שלהתו

 

בכל הדרישות המפורטות לעיל  מבצע הצילום יהיה קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד ה.

 ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה

 תוכניות ביצוע. . הקבלן יספק לקבלן המשנהלאישור קבלני משנה, המפורט בחוזה ביצוע )חלק כללי(

 

העבודה לאחר ביצוע, ומסמכי הצילום  ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת ו.

 יהוו חלק מתוך "תכנית בדיעבד".

חדשים. עבודה זו תבוצע רק לפי ז. לפי הוראת המהנדס יבוצעו גם צילומים ושטיפה של קוים קיימים בגבול ביצוע הקווים ה

רישום ביומן ע"י המפקח. מחיר הצילום יהיה זהה למחיר צילום קו חדש שבוצע צילום הקווים הקיימים יבוצע לפני התחלת 

עבודות הניקוז ובסיומם )פעמיים(. במידה ויתגלו פגמים ו/או נפגעים בקווים הקיימים בעקבות ביצוע עבודות ההנחה של 

 על הקבלן לתקנם על חשבוננו. הקווים החדשים

 

 ביצוע העבודה

 

 שטיפה

לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חומרי פסולת וחומרים אחרים כנדרש 

במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך, 

כל הוצאות הקבלן בגין שטיפת הצנרת לא תשולמנה בנפרד למפרט הכללי ומפרט המיוחד המשלים אותו.  הכל בהתאם

 ותהיינה כלולות בכלל מחירי היחידה.

 

 העבודה עיתוי 

 

לא יבוצע צילום אלא עם נעשתה פעולת שטיפה. ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר עד 

לא יאושר פיזור מצע למבנה הכביש אלא אם הובהר בצילום, שביצוע הצנרת נעשתה כראוי בהתאם תחתית המבנה. 

 לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע שוחות.

מועד הצילום בקטעים השונים יקבע ע"י המפקח והקבלן יקבל על כך הודעה לא פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע 

 ות המפקח והקבלן..העבודה. הצילום יבוצע בנוכח

 

 מהלך הביצוע

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד. מהלך 

 העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום.

 

 תיעוד

זרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי, וכן בע

על הקבלן, על חשבונו, לסמן מספר שוחה בפנים ובחוץ לשם  הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.

 סימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי קלטת הוידאו. זיהוי.



 

 

 תיקון מפגעים 

 

 במהלך בדיקה חוזרת של קלטת המתועדת, א.     במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או

יתגלו מפגעים ולחוות דעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של 

 המפקח.

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים , ועל חשבונו. ב.

 ל תהליך הצילוםלאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר על חשבון הקבלן ש ג.

 החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".

 

 הצגת ממצאים

 

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום, שנערך לשביעות רצונו 

 של המפקח.

 ילום והקבלן.תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט לגבי ממצאים, חתום ע"י מבצע הצ

 

 קלטת וידאו

 

קלטת וידאו, שתישאר ברשות המזמין, תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול סימון זיהוי שוחות. פס הקול של 

 הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום.

 

 דו"ח צילום

 

ה זו. דו"ח הצילום אינו מבטל את הדרישה להכנת במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ויוחתם ע"י מבצע עבוד

 ". הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:אזמדתוכניות "

 

. מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתוכניות הביצוע, וכל סימן ותיאור אחר  1

 הוי הקו ומיקומו.על פני השטח כדי לאפשר זי

 

 נקודת וידאו, תאור המפגע, הערות וציון מיקום המפגע דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, .2

 ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.

 

 המפגעים. סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות .3

 

 מסקנות והמלצות. .4

 

אלה יצולמו מעל גבי מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה  ונות של התקלות האופייניות. תמונותרצוי שהדו"ח ילווה בתמ .5

 מתאימה.

 

 אחריות הקבלן

 

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פגיעת תוקף האחריות של הקבלן. 

עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע  במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות

הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן. עלות הצילום הנוסף, במידה ויתגלו נזקים הדרושים תיקון, תחול על הקבלן. 

בון המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין על חשבונו של הקבלן. בהמשך ייערך, על חש

 הקבלן, צילום חוזר של הקטע אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה.



 

 

 אופני מדידה ותשלום לצילום צנרת

 

הקבלן יבצע על חשבונו את כל ההכנות הנדרשות לבצוע הצילום כולל ניקוי, שטיפת המערכת, סימון, תוכניות 

 הכל כלול במחיר היחידה.והצילום עצמו, לאחר ביצוע, 

 

 

 AS MADEתוכניות 

 

חר ביצוע, שיוכנו ע"י מודד מוסמך מעודכנות לא - אזמדבסיום העבודה יגיש הקבלן על חשבונו למזמין ולמפקח תוכניות 

דיו כולל: י -בהתאם לדרישות של ה"מפרט הכללי". התוכניות תכלולנה תאור מדויק של כל העבודות שתבוצענה על 

(, I.L).ורומי קרקעית צינור ( T.L).קווי הניקוז כולל מיקום שוחות, רום מכסה השוחה אור מדויק של כל העבודות, תוואי ית

גבהים מוחלטים, מיקום הכנות לחיבור בעתיד וכדומה, ואיתור קשירה לרשת הרומים והקואורדינטות הארצית ולגבהים 

 ם ולעצמים קיימים בשטח.יאבסולוטי

לקי העבודה שהותקנה ובוצעה יחד עם כל הפרטים והמידע הקשורים התוכניות לאחר ביצוע תכלולנה ותראינה את כל ח

של קווי הצינורות, מקום, מידות עומק, מישפל, רום תקרה ומכסה של ( I.L)לה כגון: מיקום, תוואי, קוטר, עומק ומישפל 

אליה, כדוגמת רקעיים ועל קרקעיים הקיימים בסביבת העבודה ובקשר ק-תאים ושוחות בקרה, מיקום מבנים ואלמנטים תת

כבילי חשמל וטלפון ת"ק, קווי צינורות שונים, עמודים וקווי חשמל וטלפון עיליים ומעבירי מים, עמודי תאורה, שטחי גינון 

 וצנרות השקיה וכדומה ואיתור קשירה לרשת הרומים וקוארדינטות ארציות.

 

דרישת המפקח. כל הפרטים שיסמן הקבלן כמו כן יציין הקבלן את גובהי המיסעות והמדרכות בחתכים השונים על פי 

 בתוכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור של המפקח.

 

יספק המפקח לקבלן מדיה מגנטית לפי בקשתו, של התוכניות הנדרשות ועל ( AS MADEלשם הכנת תוכנית בדיעבד )

ל העבודה שבוצעה על ידם. גביהן יסמן הקבלן את הנתונים כנ"ל, ו/או הקבלן והמודד מטעמו יכינו מדידה חדשה של כ

הכנת תוכניות בדיעבד ומסירת המדיה המגנטית וחמישה סטים של העתקים בצורה מסודרת למפקח, בדיקתן ואישורן כי 

 הוכנו כנדרש, הן תנאי מוקדם ובל יעבור לבדיקת ואישור החשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח.

 

 מנה בנפרד ותהיינה כלולות בכלל מחירי היחידה.לא תשול אזמדכל הוצאות הקבלן בגין הכנת תוכניות 

 

התוכניות לאחר ביצוע לא תוכלנה לשמש כבסיס לכל תביעה כספית של הקבלן על שינויים או תוספות בעבודות אשר לא 

יום מיום גמר כל  45אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים או התוספות הנ"ל. לא הגיש הקבלן תוכניות עדות עד 

הוצאות כלליות מחשבונות  12%רשאי המזמין לבצע מדידות לצורך מפת העדות ולקזז עלות המדידה בתוספת  העבודות,

 הקבלן.

 

 

 ביצוע הסדרי תנועה זמניים - 58פרק 

 ישולמו בנפרדלא .   אספקת והצבת אביזרים שונים הדרושים לצורך הסדרי תנועה  1

זרי הבטיחות השונים הנדרשים כניגזרת מתוכניות הסדרי התנועה ו/או .   כולל אספקת כל אביזרי השילוט והתמרור, ואבי2

דרישת הרשויות, בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות ביום ובלילה, הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע 

 ייעשו ע"י הקבלן ועל אחריותו.

פי -תנועה והבטיחות השונים רק עלתשומת לב הקבלן לכך שיורשה השימוש בסוגי הציוד ואביזרי ה: הערה חשובה

הרשימה העדכנית המאושרת ע"י הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות, הכל עפ"י המהדורה האחרונה 

 התקפה.

 כעיקרון, יהיו הסדרי התנועה עפ"י המתואר בתוכניות להסדרי תנועה זמניים, המהוות חלק .3

 יציע הקבלן בשינויים לגבי האמור לעיל, הוא מתוכניות מכרז/ הסכם זה. יחד עם זאת, אם



 

 רשאי להגיש למשטרת ישראל תכנית הסדרי תנועה חליפית, ויהיה אם יקבל את אישורם

 לתכניתו, ואם יאשרה גם המפקח, הקבלן יהיה רשאי לפעול עפ"י תכנית חליפית זו. אישור

 נים, ולא יהווה עילהתכנית חליפית כנ"ל לא יגרום לשינוי במחירי היחידה ו/או בלוח הזמ

 לתשלום נוסף כלשהו.

המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן לבצע, מידי פעם, הסדרי תנועה זמניים לשלבים כלשהם של הביצוע, וכן 

סידורי בטיחות כגון גידור, תמרורים כניסה ויציאה לחלקים השונים של שטחי ההתארגנות )כולם או מקצתם(, עפ"י תאום 

 נו לבין הרשויות המוסמכות.מוקדם בי

אין האמור לעיל פוטר את הקבלן מהיוזמה והטרחה בכל הכרוך בקבלת אישורי הביצוע ורשיונות עבודה מהרשויות עפ"י 

 ההנחיות ו/או התוכניות שקבל במסגרת מכרז/הסכם זה, וכן בכל שלב משלבי הבצוע של הפרויקט.

מניים, וכן על קיום כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות, הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הז

ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י היתר העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, או שנמסרו לו 

 באמצעות המפקח, כאמור לעיל.

בכל קטע של האתר שבו מבצע הקבלן עבודה,  שטחי הפעילות עלולים להיות מפוצלים לכמה שטחי משנה. במקרה זה,

 יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מוגדר שבו תתבצע העבודה.

 

 קשרי התנועה שבין התחומים הנ"ל לבין השטח המנהלי יהיו מותרים תוך שמירה על כל חוקי התנועה.

 כל התאומים, האישורים הדרושים מהרשויות לקבלת היתר העבודה מהרשויות המתאימות .4

 יעשו ביוזמתו ובאחריותו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודותי

 אלו תוספת מכל סוג שהוא.

 אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים .5

 רטלהכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפ

 ובהנחיות המפקח, )כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש וכדומה(, יופחת מחשבון הקבלן סך של

 עבור כל אביזר פגום ליום. ש"ח 100

אם לדעת המזמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה לשביעות רצונו, רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן 

א זכות ערעור של הקבלן. המזמין ישלם ישירות לקבלן האחזקה אחזקה אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח, לל

הסדרי התנועה לביצוע תהיה של הקבלן הראשי בלבד. במקרה כזה  בגין העבודה, אולם האחריות הכוללת לכל נושא

 דמי ניהול. 12%תוטל על הקבלן הראשי עלות הפעלת הסדרי התנועה בפועל בתוספת 

 

 :תכלול העבודה  .7

ת ואביזרי בטיחות מכל סוג שהוא, השלמת חלקים עפ"י הנדרש, הצבתם במיקום החדש לפי תוכניות או . פרוק מעקו1

 הוראות המפקח.

 

ס"מ מתחת לפני האספלט לפי הוראות  10. פרוק מעקות הבטיחות מהצבה קודמת בשליפת עמוד או חיתוכם לגובה 2

 המפקח.

 

 וצביעה בצבע שחור לפי הוראות המפקח.. מחיקת סימני צבע קיים בקירצוף עם כדוריות פלדה 3

 

 . הדבקת סרט מחזיר אור לצורך סימון פסי צבע זמניים לפי תוכניות או הוראות המפקח.4

 

 ס"מ, 80שימוש בתמרורים לשלבי ביצוע מחומר מחזיר אור רב עוצמה עגולים בקוטר  .5

 ס"מ. 120משולשים בגודל 

 

 ניים או הוראות המפקח.צביעת כביש לפי תוכניות הסדרי תנועה זמ .6

 

 אביזרים אחרים כולל אספקה והצבת האביזרים, אחזקתו ותיקונם במשך כל תקופות העבודה .7

 ופירוקם בסיומה.



 

 

 בחוברת אמצעי בטיחות 25או  24צוות אבטחה כולל עגלת חץ וכל הציוד הנדרש לפי תרשים  .8

 ואבטחת אתרי עבודה בדרכים של מ.ע.צ.

 

 שוטרים בשכר אמצעי בטיחות כולל

 והם כלולים במחירי היחידה השונים.לא ישולמו בנפרד הוצאות לגבי אמצעי בטיחות נדרשים 

למען הסר ספק, שכר השוטרים הדרושים עפ"י היתר העבודה ישולם למשטרת ישראל ישירות ע"י הקבלן עפ"י 

 (.1 -)ו'( לפרק מוקדמות )נספח ג  00.07המפורט בסעיף 

 

 הערה:
 

על הקבלן . ישולמו בנפרדלא בשלבי הביצוע  זמנייםהסדרי תנועה אביזרים שונים הדרושים לצורך  אספקת והצבת

עבור הכנת תוכניות הסדרי תנועה זמניים לשלבי שאין סעיף נפרד בכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד  לקחת בחשבון

 .לא ישולמו בנפרדמוסמכים הביצוע וכל הסדרי התנועה, האביזרים, התמרורים, המעקות, השוטרים, האתתים ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 פרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים 

 

 בדיקות מוקדמות ע"י הקבלן:

סגרגציה, גוון ומישוריות, אבנים בלטות, סדקים וכו' ( ע"י  -כל מנת עיבוד תיבדק הסתכלותית ) אחידות פני השטח

המנה.המפקח לפני הזמנת המעבדה לביצוע בדיקת   

בדיקות באתר לקביעת טיב הביצוע יעשו ע"י המכון הבודק בנוכחות נציגי המזמין והקבלן. נציג המזמין ימסור לנציג 

מכון הבודק מסמך המגדיר את תחום ביצוע הבדיקות לאותה מנה ) מיקום נקודות הבדיקה בתוך התחום ייקבע ע"י 

ר שקיבל את תוצאות הבדיקות. תוצאות הבדיקות המעבדה(. ביצוע השכבה הבאה מותנה באישור המפקח לאח

 יימסרו למפקח באתר ותשלחנה לסגן מנהל חטיבת/מרכז האיכות במחוז טכנית ולקבלן.

 

 

 

 



 

 

 

 הערות 

 מקור החומר )מחצבה, בור כריה, מפעל וכו'( יאושר ע"י המפקח לפני הספקתו לאתר הבניה.  .1

ה למפקח ורק באישורו יבוצעו הבדיקות ע"י כל שכבה מהודקת ומוכנה לבדיקה באתר תימסר במלוא .2

המעבדה. בדיקות באתר לקביעת טיב הביצוע יעשו ע"י המכון הבודק בנוכחות נציגי המזמין והקבלן. 

נציג המזמין ימסור לנציג המכון הבודק מפה שתראה את מקום ביצוע הבדיקות לפי אזורים 

מונה על הבדיקות במחוז, למפקח )הבדיקות תילקחנה באקראי(. תוצאות הבדיקות תשלחנה למ

 ולקבלן.

 שינוי טיב החומר או שינוי מקור החומר דורש בדיקה נוספת במעבדה עבור כל שינוי. .3



 

אם יחולו שינויים בכמויות לביצוע, תבוצענה בדיקות בהתאם לכמויות בפועל ולפי דרישות התקן  .4

 ורף לבקשה.והמפרט. השינוי יוכן ע"י המחוז במקביל לבקשה לשינוי החוזה ויצ

חובה לבצע בדיקות טיב האבן הטבעית המיועדת למדרגות, שבילים וקירות. בדיקות האבן תבוצענה  .5

הבדיקות כוללות: חוזק כפיפה, שחיקה, אחוזי ספיגות  2378, ות"י 14לפי דרישות המפרט פרק 

 ומשקל מרחבי.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ל'מסמך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ'מסמך           
 
 

 

 מועצה מקומית יפיע 

  3220/18מכרז מס':   

__________________________________________ 

 ריכוז הצעת הקבלן

אני הח"מ, קבלן בנין רשום בפנקס הקבלנים, לאחר שקראתי את כל תנאי 
תי את תוכנם, וקבלתי את ומסמכי המכרז המפורטים בהמשך, למדתי אותם והבנ

כל ההסברים שבקשתי לדעת, מציע בזה לבצע את העבודות נשוא מכרז זה 
בהתאם למפורט בכתבי הכמויות המצ"ב, ובכפוף לכל התנאים של מכרז/חוזה זה, 

 כדלקמן:



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם הקבלן   ____________________
 

 כתובתו       _____________________
 

 שם החותם    ____________________
 

 חתימה וחותמת____________________     תאריך ________
 

 סכום  מצטבר אורית
 ₪                       סכום ההצעה לפני מ.ע.מ.

 
 הנחה _______%

 
 

 הנחה סה"כ לאחר
 

 

 % 17מ.ע.מ. 
 

 

 סה"כ כולל מ.ע.מ. 
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3202/01/11 :ךיראת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ןדמוא
 
 
 

תויאלקח םיכרד םוקיש
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לאערזי קמע טופיש םוחתב עיפי תומדא תויאלקח םיכרד :רתא
 

עיפי תימוקמ.מ :ןימזמ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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עיפי תימוקמ.מ     מזמין: 
לאערזי קמע טופיש םוחתב עיפי תומדא תויאלקח םיכרד      אתר: 

 

11/10/2023 ןדמוא
דף מס':     002 תויאלקח םיכרד םוקיש

1 'סמ ךרד 1 הנבמ
רתאה חותיפ : 04 קרפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  : 04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ב ע  : 2.04 ק ר פ  2.04 ק ר פ  ת ת       
ה י ק ש ה       
      
,תויזגרא םינבאמ תיביטקורטסנוק העלסמ     40.2.020
לכ ללוכ ריחמה .טרפימהו טרפה יפל      
סדנהמה תוינכתב שרדנכ הדובעהו םירמוחה      
,העלסמה בגב יולימ ,הזר ןוטב תוברל      
.הליתשל המדא יסיכו תוינכטואיג תועירי      
הקינכטואג םוחת להנמ רושיאב הז ףיעס      

  2,862.50   286.25    10.00 .סוסיבו ק"מ   
  2,862.50 היקשה תודובע : 2.04 קרפ 2.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,862.50 רתאה חותיפ : 04 קרפ 04 כ"הס  
קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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11/10/2023
דף מס':     003 תויאלקח םיכרד םוקיש

1 'סמ ךרד 1 הנבמ
ןוניג תודובע : 14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  : 14 ק ר פ  14 ק ר פ       
      
ה ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  : 3.14 ק ר פ  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
דחא עזג לעבםייק רגוב ץע לש הקתעה     41.3.116
3.1 הבוגב דודמ מ"ס 04-02 רטוקב ,תוחפל      

  9,350.88   850.08    11.00 .עקרקה ינפ לעמ 'מ 'חי   
  9,350.88 העיטנו הליתש : 3.14 קרפ 3.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  9,350.88 ןוניג תודובע : 14 קרפ 14 כ"הס  
קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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11/10/2023
דף מס':     004 תויאלקח םיכרד םוקיש

1 'סמ ךרד 1 הנבמ
חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש י ב כ  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  : 15 ק ר פ  15 ק ר פ       
ח ו ת י פ ו       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  : 1.15 ק ר פ  1.15 ק ר פ  ת ת       
ק ו ר י פ ו       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
ירדסהו ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
.העונת      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
םוקימ יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םוסרפ םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה      
      
םוקמל חטשהמ ןקוליסו תומייק תועלסמ קוריפ     51.1.060

    423.30    42.33    10.00 .חקפמה תוארוה יפל ר"מ   
      
001 דע רטוקב )ןוטבמ( זוקינ רוניצ קוריפ     51.1.150
לכו הריפח ללוכ 'מ 4 דע קמועב מ"ס      

  2,748.90   274.89    10.00 .קוליסו יוניפ תוברל תושורדה תודובעה רטמ   
      
יוניפ תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ     51.1.200

             25.44 .קוליסו רטמ           
  3,172.20 קוריפו הנכה תודובע : 1.15 קרפ 1.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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11/10/2023
דף מס':     005 תויאלקח םיכרד םוקיש

1 'סמ ךרד 1 הנבמ
חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  : 2.15 ק ר פ  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ןוימ     51.2.010
םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו םירדלוב      
יוניפו הסמעה דרפנב תלוספה םוריע ,שרדנ      
קר רשואי םולשת .רשואמ הכיפש רתאל      
סמ תינובשחו חולשמ תודועת תגצה רחאל      
ירחאו ינפל םורעמה תדידמו הנמטהה רובע      
זוחמה רושיא תלבקו רתאה דדומ י"ע יוניפה      

  5,450.88    28.39   192.00 .יוניפה ינפל ק"מ   
      

  5,015.04    26.12   192.00 .ק"מ 000,2 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.2.020
      
- מ''ס 04  קמועל תיתיסרח תיתש דוביע     51.2.232
,רמוחה ןוסחא מ"ס 02 קמועל הריפח      
מ"ס 02 קמועל הריפחה תיתחת תשירח      
לש רזוח יולימו ,שבכ ילגר שבכמב הקודיה      
שבכמב הקודיהו ,)מ"ס 02(הרסוהש הבכשה      

 56,005.60    10.22 5,480.00 . דחוימה טרפמב טרופמכ .שבכ ילגר ר"מ   
      
ריגמ ןבא ירבש תרדחה י"ע תיתש בוציי     51.2.240
םינבאמ "שלאקב"( טימולוד וא השק      
א"כ מ"ס 02 תילמיסקמ ןבא לדוג ,)תויתיוז      
שרדנה יפל ,תחא הבכש רוזיפב ,םיקד אללו      

  2,839.00    28.39   100.00 .21.40.15 ףיעס יללכה טרפמב ר"מ   
 69,310.52 רפע תודובע : 2.15 קרפ 2.15 כ"הס  

      
י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  : 3.15 ק ר פ  3.15 ק ר פ  ת ת       
א ב ו מ       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'ב גוס עצמ     51.3.040
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02      

 94,606.72    86.32 1,096.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.110
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
תוברל .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      
דרשמה י"ע רשואמה לעפממ רזחוממ רמוח      

 19,831.65    68.15   291.00 .הביבסה תנגהל ק"מ   
      
קחורמה םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.3.140
הזוח תרגסמב רפחנש ,ונממ מ"ק 51 דע      
02 לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ ,רחא      
תגרד לכל רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס      
15 קרפ יללכה טרפמה יפל תשרדנ תופיפצ      
,יולימה ירוזאל הלבוה ,הסמעה ללוכ ריחמה(      

 29,944.16    18.17 1,648.00 . )קודיהו רוזיפ ק"מ   
144,382.53 אבומ יולימו םיעצמ : 3.15 קרפ 3.15 כ"הס  

      
קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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11/10/2023
דף מס':     006 תויאלקח םיכרד םוקיש

1 'סמ ךרד 1 הנבמ
חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ר ש  ת ו ע י ר י  : 4.15 ק ר פ  4.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ו כ ו       
      
יולימב מ"ס01 הבוגב בווואג/אתואג תרווכ     51.4.060

  3,748.50    74.97    50.00 02-ב ןוטב ר"מ   
  3,748.50 תורווכו ןוירש תועירי : 4.15 קרפ 4.15 כ"הס  

      
ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  : 6.15 ק ר פ  6.15 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ ו       
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.116

 79,013.40   831.72    95.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.6.828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

 20,415.20 1,570.40    13.00 .ןויז ק"מ   
 99,428.60 זוקינו לועית תודובע : 6.15 קרפ 6.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

320,042.35 חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 כ"הס  
332,255.73 1 'סמ ךרד כ"הס

קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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11/10/2023
דף מס':     007 תויאלקח םיכרד םוקיש

433 ךתחל 613 ךתחמ 3 'סמ ךרד 2 הנבמ
רתאה חותיפ : 04 קרפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  : 04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ב ע  : 2.04 ק ר פ  2.04 ק ר פ  ת ת       
ה י ק ש ה       
      
,תויזגרא םינבאמ תיביטקורטסנוק העלסמ     40.2.020
לכ ללוכ ריחמה .טרפימהו טרפה יפל      
סדנהמה תוינכתב שרדנכ הדובעהו םירמוחה      
,העלסמה בגב יולימ ,הזר ןוטב תוברל      
.הליתשל המדא יסיכו תוינכטואיג תועירי      
הקינכטואג םוחת להנמ רושיאב הז ףיעס      

  2,862.50   286.25    10.00 .סוסיבו ק"מ   
  2,862.50 היקשה תודובע : 2.04 קרפ 2.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,862.50 רתאה חותיפ : 04 קרפ 04 כ"הס  
קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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11/10/2023
דף מס':     008 תויאלקח םיכרד םוקיש

433 ךתחל 613 ךתחמ 3 'סמ ךרד 2 הנבמ
חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש י ב כ  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  : 15 ק ר פ  15 ק ר פ       
ח ו ת י פ ו       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  : 1.15 ק ר פ  1.15 ק ר פ  ת ת       
ק ו ר י פ ו       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
ירדסהו ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
.העונת      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
םוקימ יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םוסרפ םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה      
      
םוקמל חטשהמ ןקוליסו תומייק תועלסמ קוריפ     51.1.060

  2,116.50    42.33    50.00 .חקפמה תוארוה יפל ר"מ   
      
001 דע רטוקב )ןוטבמ( זוקינ רוניצ קוריפ     51.1.150
לכו הריפח ללוכ 'מ 4 דע קמועב מ"ס      

  2,748.90   274.89    10.00 .קוליסו יוניפ תוברל תושורדה תודובעה רטמ   
      
יוניפ תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ     51.1.200

  1,017.60    25.44    40.00 .קוליסו רטמ   
  5,883.00 קוריפו הנכה תודובע : 1.15 קרפ 1.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



תודידמ,חוקיפ,ןונכת,ץועי  -  cS.M  ינאליכ זתעומ
342864640:סקפלט 5870837050:דיינ 403 ד"ת 55961 עיפי
 

11/10/2023
דף מס':     009 תויאלקח םיכרד םוקיש

433 ךתחל 613 ךתחמ 3 'סמ ךרד 2 הנבמ
חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  : 2.15 ק ר פ  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ןוימ     51.2.010
םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו םירדלוב      
יוניפו הסמעה דרפנב תלוספה םוריע ,שרדנ      
קר רשואי םולשת .רשואמ הכיפש רתאל      
סמ תינובשחו חולשמ תודועת תגצה רחאל      
ירחאו ינפל םורעמה תדידמו הנמטהה רובע      
זוחמה רושיא תלבקו רתאה דדומ י"ע יוניפה      

  4,372.06    28.39   154.00 .יוניפה ינפל ק"מ   
      

  4,022.48    26.12   154.00 .ק"מ 000,2 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.2.020
      
- מ''ס 04  קמועל תיתיסרח תיתש דוביע     51.2.232
,רמוחה ןוסחא מ"ס 02 קמועל הריפח      
מ"ס 02 קמועל הריפחה תיתחת תשירח      
לש רזוח יולימו ,שבכ ילגר שבכמב הקודיה      
שבכמב הקודיהו ,)מ"ס 02(הרסוהש הבכשה      

 14,921.20    10.22 1,460.00 . דחוימה טרפמב טרופמכ .שבכ ילגר ר"מ   
      
ריגמ ןבא ירבש תרדחה י"ע תיתש בוציי     51.2.240
םינבאמ "שלאקב"( טימולוד וא השק      
א"כ מ"ס 02 תילמיסקמ ןבא לדוג ,)תויתיוז      
שרדנה יפל ,תחא הבכש רוזיפב ,םיקד אללו      

  5,678.00    28.39   200.00 .21.40.15 ףיעס יללכה טרפמב ר"מ   
 28,993.74 רפע תודובע : 2.15 קרפ 2.15 כ"הס  

      
י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  : 3.15 ק ר פ  3.15 ק ר פ  ת ת       
א ב ו מ       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'ב גוס עצמ     51.3.040
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02      

 25,205.44    86.32   292.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.110
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
תוברל .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      
דרשמה י"ע רשואמה לעפממ רזחוממ רמוח      

  3,134.90    68.15    46.00 .הביבסה תנגהל ק"מ   
      
קחורמה םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.3.140
הזוח תרגסמב רפחנש ,ונממ מ"ק 51 דע      
02 לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ ,רחא      
תגרד לכל רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס      
15 קרפ יללכה טרפמה יפל תשרדנ תופיפצ      
,יולימה ירוזאל הלבוה ,הסמעה ללוכ ריחמה(      

  4,724.20    18.17   260.00 . )קודיהו רוזיפ ק"מ   
 33,064.54 אבומ יולימו םיעצמ : 3.15 קרפ 3.15 כ"הס  

      
קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



תודידמ,חוקיפ,ןונכת,ץועי  -  cS.M  ינאליכ זתעומ
342864640:סקפלט 5870837050:דיינ 403 ד"ת 55961 עיפי
 

11/10/2023
דף מס':     010 תויאלקח םיכרד םוקיש

433 ךתחל 613 ךתחמ 3 'סמ ךרד 2 הנבמ
חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ר ש  ת ו ע י ר י  : 4.15 ק ר פ  4.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ו כ ו       
      
יולימב מ"ס01 הבוגב בווואג/אתואג תרווכ     51.4.060

  1,274.49    74.97    17.00 02-ב ןוטב ר"מ   
  1,274.49 תורווכו ןוירש תועירי : 4.15 קרפ 4.15 כ"הס  

      
ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  : 6.15 ק ר פ  6.15 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ ו       
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.116

 12,475.80   831.72    15.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.6.828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

  3,140.80 1,570.40     2.00 .ןויז ק"מ   
 15,616.60 זוקינו לועית תודובע : 6.15 קרפ 6.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 84,832.37 חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 כ"הס  
קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



תודידמ,חוקיפ,ןונכת,ץועי  -  cS.M  ינאליכ זתעומ
342864640:סקפלט 5870837050:דיינ 403 ד"ת 55961 עיפי
 

11/10/2023
דף מס':     011 תויאלקח םיכרד םוקיש

433 ךתחל 613 ךתחמ 3 'סמ ךרד 2 הנבמ
75 קרפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

75 ק ר פ  75 ק ר פ       
      
9.75 ק ר פ  9.75 ק ר פ  ת ת       
      
דדוב ,רטוק לכב םימ רוביחל הנכה תקתעה     57.9.100
וא דדוב רטוק לכב םייק טנרדיה וא לופכ וא      
םיקותינ ,רטמ 5 דע רוניצ יעטק תוברל לופכ      
לשםלשומ עוציבל שרדנה לכו תוירבחתהו      
השירדב הנתומ םולשתהו עוציבה( הקתעה      

  6,350.04 1,058.34     6.00 .)הדובעה ןמויב םושיר ךות חקפמה רושיאבו 'חי   
  6,350.04 9.75 קרפ 9.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  6,350.04 75 קרפ 75 כ"הס  
 94,044.91 433 ךתחל 613 ךתחמ 3 'סמ ךרד כ"הס

קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



תודידמ,חוקיפ,ןונכת,ץועי  -  cS.M  ינאליכ זתעומ
342864640:סקפלט 5870837050:דיינ 403 ד"ת 55961 עיפי
 

11/10/2023
דף מס':     012 תויאלקח םיכרד םוקיש

234 ךתחל 714 ךתחמ 4 'סמ ךרד 3 הנבמ
רתאה חותיפ : 04 קרפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  : 04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ב ע  : 2.04 ק ר פ  2.04 ק ר פ  ת ת       
ה י ק ש ה       
      
,תויזגרא םינבאמ תיביטקורטסנוק העלסמ     40.2.020
לכ ללוכ ריחמה .טרפימהו טרפה יפל      
סדנהמה תוינכתב שרדנכ הדובעהו םירמוחה      
,העלסמה בגב יולימ ,הזר ןוטב תוברל      
.הליתשל המדא יסיכו תוינכטואיג תועירי      
הקינכטואג םוחת להנמ רושיאב הז ףיעס      

  2,862.50   286.25    10.00 .סוסיבו ק"מ   
  2,862.50 היקשה תודובע : 2.04 קרפ 2.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,862.50 רתאה חותיפ : 04 קרפ 04 כ"הס  
קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



תודידמ,חוקיפ,ןונכת,ץועי  -  cS.M  ינאליכ זתעומ
342864640:סקפלט 5870837050:דיינ 403 ד"ת 55961 עיפי
 

11/10/2023
דף מס':     013 תויאלקח םיכרד םוקיש

234 ךתחל 714 ךתחמ 4 'סמ ךרד 3 הנבמ
ןוניג תודובע : 14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  : 14 ק ר פ  14 ק ר פ       
      
ה ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  : 3.14 ק ר פ  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
דחא עזג לעב םייק רגוב ץע לש הקתעה     41.3.116
3.1 הבוגב דודמ מ"ס 04-02 רטוקב ,תוחפל      

 12,751.20   850.08    15.00 .עקרקה ינפ לעמ 'מ 'חי   
 12,751.20 העיטנו הליתש : 3.14 קרפ 3.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 12,751.20 ןוניג תודובע : 14 קרפ 14 כ"הס  
קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



תודידמ,חוקיפ,ןונכת,ץועי  -  cS.M  ינאליכ זתעומ
342864640:סקפלט 5870837050:דיינ 403 ד"ת 55961 עיפי
 

11/10/2023
דף מס':     014 תויאלקח םיכרד םוקיש

234 ךתחל 714 ךתחמ 4 'סמ ךרד 3 הנבמ
חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש י ב כ  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  : 15 ק ר פ  15 ק ר פ       
ח ו ת י פ ו       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  : 1.15 ק ר פ  1.15 ק ר פ  ת ת       
ק ו ר י פ ו       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
ירדסהו ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
.העונת      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
םוקימ יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םוסרפ םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה      
      
םוקמל חטשהמ ןקוליסו תומייק תועלסמ קוריפ     51.1.060

    423.30    42.33    10.00 .חקפמה תוארוה יפל ר"מ   
      
001 דע רטוקב )ןוטבמ( זוקינ רוניצ קוריפ     51.1.150
לכו הריפח ללוכ 'מ 4 דע קמועב מ"ס      

            274.89 .קוליסו יוניפ תוברל תושורדה תודובעה רטמ           
      
יוניפ תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ     51.1.200

             25.44 .קוליסו רטמ           
    423.30 קוריפו הנכה תודובע : 1.15 קרפ 1.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../015 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



תודידמ,חוקיפ,ןונכת,ץועי  -  cS.M  ינאליכ זתעומ
342864640:סקפלט 5870837050:דיינ 403 ד"ת 55961 עיפי
 

11/10/2023
דף מס':     015 תויאלקח םיכרד םוקיש

234 ךתחל 714 ךתחמ 4 'סמ ךרד 3 הנבמ
חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  : 2.15 ק ר פ  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ןוימ     51.2.010
םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו םירדלוב      
יוניפו הסמעה דרפנב תלוספה םוריע ,שרדנ      
קר רשואי םולשת .רשואמ הכיפש רתאל      
סמ תינובשחו חולשמ תודועת תגצה רחאל      
ירחאו ינפל םורעמה תדידמו הנמטהה רובע      
זוחמה רושיא תלבקו רתאה דדומ י"ע יוניפה      

    340.68    28.39    12.00 .יוניפה ינפל ק"מ   
      

    313.44    26.12    12.00 .ק"מ 000,2 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.2.020
      
- מ''ס 04  קמועל תיתיסרח תיתש דוביע     51.2.232
,רמוחה ןוסחא מ"ס 02 קמועל הריפח      
מ"ס 02 קמועל הריפחה תיתחת תשירח      
לש רזוח יולימו ,שבכ ילגר שבכמב הקודיה      
שבכמב הקודיהו ,)מ"ס 02(הרסוהש הבכשה      

 11,855.20    10.22 1,160.00 . דחוימה טרפמב טרופמכ .שבכ ילגר ר"מ   
      
ריגמ ןבא ירבש תרדחה י"ע תיתש בוציי     51.2.240
םינבאמ "שלאקב"( טימולוד וא השק      
א"כ מ"ס 02 תילמיסקמ ןבא לדוג ,)תויתיוז      
שרדנה יפל ,תחא הבכש רוזיפב ,םיקד אללו      

  2,839.00    28.39   100.00 .21.40.15 ףיעס יללכה טרפמב ר"מ   
 15,348.32 רפע תודובע : 2.15 קרפ 2.15 כ"הס  

      
י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  : 3.15 ק ר פ  3.15 ק ר פ  ת ת       
א ב ו מ       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'ב גוס עצמ     51.3.040
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02      

 20,026.24    86.32   232.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.110
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
תוברל .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      
דרשמה י"ע רשואמה לעפממ רזחוממ רמוח      

  3,543.80    68.15    52.00 .הביבסה תנגהל ק"מ   
      
קחורמה םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.3.140
הזוח תרגסמב רפחנש ,ונממ מ"ק 51 דע      
02 לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ ,רחא      
תגרד לכל רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס      
15 קרפ יללכה טרפמה יפל תשרדנ תופיפצ      
,יולימה ירוזאל הלבוה ,הסמעה ללוכ ריחמה(      

  5,269.30    18.17   290.00 . )קודיהו רוזיפ ק"מ   
 28,839.34 אבומ יולימו םיעצמ : 3.15 קרפ 3.15 כ"הס  

      
קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../016 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



תודידמ,חוקיפ,ןונכת,ץועי  -  cS.M  ינאליכ זתעומ
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11/10/2023
דף מס':     016 תויאלקח םיכרד םוקיש

234 ךתחל 714 ךתחמ 4 'סמ ךרד 3 הנבמ
חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ר ש  ת ו ע י ר י  : 4.15 ק ר פ  4.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ו כ ו       
      
יולימב מ"ס01 הבוגב בווואג/אתואג תרווכ     51.4.060

  1,274.49    74.97    17.00 02-ב ןוטב ר"מ   
  1,274.49 תורווכו ןוירש תועירי : 4.15 קרפ 4.15 כ"הס  

      
ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  : 6.15 ק ר פ  6.15 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ ו       
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.116

  8,317.20   831.72    10.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.6.828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

  3,140.80 1,570.40     2.00 .ןויז ק"מ   
 11,458.00 זוקינו לועית תודובע : 6.15 קרפ 6.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 57,343.45 חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 כ"הס  
קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../017 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



תודידמ,חוקיפ,ןונכת,ץועי  -  cS.M  ינאליכ זתעומ
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11/10/2023
דף מס':     017 תויאלקח םיכרד םוקיש

234 ךתחל 714 ךתחמ 4 'סמ ךרד 3 הנבמ
75 קרפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

75 ק ר פ  75 ק ר פ       
      
9.75 ק ר פ  9.75 ק ר פ  ת ת       
      
דדוב ,רטוק לכב םימ רוביחל הנכה תקתעה     57.9.100
וא דדוב רטוק לכב םייק טנרדיה וא לופכ וא      
םיקותינ ,רטמ 5 דע רוניצ יעטק תוברל לופכ      
לשםלשומ עוציבל שרדנה לכו תוירבחתהו      
השירדב הנתומ םולשתהו עוציבה( הקתעה      

          1,058.34 .)הדובעה ןמויב םושיר ךות חקפמה רושיאבו 'חי           
9.75 קרפ 9.75 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

75 קרפ 75 כ"הס            
 72,957.15 234 ךתחל 714 ךתחמ 4 'סמ ךרד כ"הס

קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../018 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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עיפי תימוקמ.מ     מזמין: 
לאערזי קמע טופיש םוחתב עיפי תומדא תויאלקח םיכרד      אתר: 

 

11/10/2023 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     018 תויאלקח םיכרד םוקיש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

1 'סמ ךרד 1 הנבמ     
    
רתאה חותיפ : 04 קרפ 04 קרפ      
    

                               2,862.50 היקשה תודובע : 2.04 קרפ 2.04 קרפ תת    
    

                  2,862.50 רתאה חותיפ : 04 קרפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע : 14 קרפ 14 קרפ      
    

                               9,350.88 העיטנו הליתש : 3.14 קרפ 3.14 קרפ תת    
    

                  9,350.88 ןוניג תודובע : 14 קרפ 14 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 קרפ      
    

                               3,172.20 קוריפו הנכה תודובע : 1.15 קרפ 1.15 קרפ תת    
    

                              69,310.52 רפע תודובע : 2.15 קרפ 2.15 קרפ תת    
    

                             144,382.53 אבומ יולימו םיעצמ : 3.15 קרפ 3.15 קרפ תת    
    

                               3,748.50 תורווכו ןוירש תועירי : 4.15 קרפ 4.15 קרפ תת    
    

                              99,428.60 זוקינו לועית תודובע : 6.15 קרפ 6.15 קרפ תת    
    

                320,042.35 חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 כ"הס                
   332,255.73 1 'סמ ךרד 1 כ"הס                            

    
433 ךתחל 613 ךתחמ 3 'סמ ךרד 2 הנבמ     
    
רתאה חותיפ : 04 קרפ 04 קרפ      
    

                               2,862.50 היקשה תודובע : 2.04 קרפ 2.04 קרפ תת    
    

                  2,862.50 רתאה חותיפ : 04 קרפ 04 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 קרפ      
    

                               5,883.00 קוריפו הנכה תודובע : 1.15 קרפ 1.15 קרפ תת    
    

                              28,993.74 רפע תודובע : 2.15 קרפ 2.15 קרפ תת    
    

                              33,064.54 אבומ יולימו םיעצמ : 3.15 קרפ 3.15 קרפ תת    
    

                               1,274.49 תורווכו ןוירש תועירי : 4.15 קרפ 4.15 קרפ תת    
 
 

קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../019 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



תודידמ,חוקיפ,ןונכת,ץועי  -  cS.M  ינאליכ זתעומ
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11/10/2023
דף מס':     019 תויאלקח םיכרד םוקיש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              15,616.60 זוקינו לועית תודובע : 6.15 קרפ 6.15 קרפ תת    
    

                 84,832.37 חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 כ"הס                
    
75 קרפ 75 קרפ      
    

                               6,350.04 9.75 קרפ 9.75 קרפ תת    
    

                  6,350.04 75 קרפ 75 כ"הס                
    94,044.91 433 ךתחל 613 ךתחמ 3 'סמ ךרד 2 כ"הס                            

    
234 ךתחל 714 ךתחמ 4 'סמ ךרד 3 הנבמ     
    
רתאה חותיפ : 04 קרפ 04 קרפ      
    

                               2,862.50 היקשה תודובע : 2.04 קרפ 2.04 קרפ תת    
    

                  2,862.50 רתאה חותיפ : 04 קרפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע : 14 קרפ 14 קרפ      
    

                              12,751.20 העיטנו הליתש : 3.14 קרפ 3.14 קרפ תת    
    

                 12,751.20 ןוניג תודובע : 14 קרפ 14 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 קרפ      
    

                                 423.30 קוריפו הנכה תודובע : 1.15 קרפ 1.15 קרפ תת    
    

                              15,348.32 רפע תודובע : 2.15 קרפ 2.15 קרפ תת    
    

                              28,839.34 אבומ יולימו םיעצמ : 3.15 קרפ 3.15 קרפ תת    
    

                               1,274.49 תורווכו ןוירש תועירי : 4.15 קרפ 4.15 קרפ תת    
    

                              11,458.00 זוקינו לועית תודובע : 6.15 קרפ 6.15 קרפ תת    
    

                 57,343.45 חותיפו םישיבכ רפע תודובע : 15 קרפ 15 כ"הס                
    
75 קרפ 75 קרפ      
    

9.75 קרפ 9.75 קרפ תת                                           
    

75 קרפ 75 כ"הס                                          
    72,957.15 234 ךתחל 714 ךתחמ 4 'סמ ךרד 3 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 

קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע   .../020 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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11/10/2023
דף מס':     020 תויאלקח םיכרד םוקיש

  
לכה ךס  

   499,257.79 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: דרכים חקלאיות-יפיע 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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